

...dního dne, měsíce a roku byla mezi níže uvedenými smluvními stranami uzavřena dle § 536 a násl. obchodního zákoníku tato

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 59/2013

číslo zhotovitele: 3197/027/CER/2013

jejímž obsahem jsou tato ujednání:

1. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL :

Město Moravský Krumlov, se sídlem Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, PSČ 672 11

Telefon : 515 300 711

FAX: 515 300 759

IČ : 00293199

DIČ : CZ00293199

Bankovní spojení : Komerční banka Znojmo., č. ú. 2924741/0100

Zastupuje: Mgr. Tomáš Třetina, starosta města

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat: Mgr. Zdeněk Juránek, místostarosta

Ve věcech předání a převzetí díla zastupuje: Mgr. Zdeněk Juránek, místostarosta

1.2. ZHOTOVITEL :

PKS stavby a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39

Telefon : 566 697 111

FAX: 566 697 390

IČ : 46980059

DIČ : CZ46980059

Bankovní spojení : GE MONEY BANK a.s., č. ú. 175972792/0600

Zastupuje: Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva a Ing. Jaroslav Kladiva – ředitel společnosti

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat technický náměstek Ing. Jaroslav Venhauer nebo výrobní náměstek Ing. Petr Smysl

Ve věcech předání a převzetí díla zastupuje: vedoucí projektu Ing. Tomáš Cerovský, mob. 725 443 889 a při vlastní realizaci díla zastupuje: pověřený stavbyvedoucí p. Jan Švéda Dis. mob. 725 457 851.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, dnem 2.11.1992, v oddílu B., vložka 930.

2. Základní ustanovení

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli movitou věc – asfaltové vrstvy komunikace dle cenové nabídky dodavatele (dále jen "zboží") v množství dle potřeb objednatele pro stavbu "Moravský Krumlov"

3. Předmět plnění

3.1. Předmět plnění se sestává z:

Dělnická ulice:

- Penetrační makadam tl.5cm, štěrka 16/32, asf. 3kg/m², drt'8/16,
- Dvouvrstvý nátěr z asfaltu 1,8 a 1,5kg/m², zadržení drtí 8/16 a 4/8,
- Odstranění podkladu pl. 200 m², kam. těžžené tl.20 cm zřízení zpevněných krajnic

na akci "Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa dílčí projekt D – region Třebíčsko, 5B Moravský Krumlov kanalizace"

4. Doba plnění

4.1. Doba plnění předmětu této smlouvy:

Zahájení plnění: od 13.05.2013
Ukončení plnění: do 30.05.2013

5. Místo plnění

5.1. Místem plnění a předání předmětu plnění je město Moravský Krumlov. Stoka A2-8 na ulici Dělnická

6. Cena plnění

6.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení pokládky finálních úprava na krajských a místních komunikací na stokách A20, dle čl. 2 a 3 této smlouvy uhradí dodavateli smluvní cenu dle cenové nabídky dodavatele.

Celková cena 94 201,- Kč bez DPH
(devadesátčtyřtisícdvěstajedna korun českých)

6.2. Cena byla stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.03.2013 a je zhotovitelem garantována po celou dobu plnění předmětu díla této SoD. Cenová nabídka je **Přílohou č. 1** této SoD.

6.3. DPH bude účtováno podle platných daňových předpisů.

7. Platební podmínky

7.1. Platby budou objednatelům poskytovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací, které budou součástí každé faktury.

7.2. Faktury budou splatné do 14 kalendářních dnů po doručení na adresu objednatele. Splacení daňového dokladu se rozumí datem odeslání krytého platebního příkazu na účet zhotovitele příslušné bance.

8. Smluvní pokuty

8.1. Smluvní pokuty a sankce jsou dohodnuty takto:

- při prodlení zhotovitele se zahájením díla dle bodu - 500 Kč/den
- při prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla - 500 Kč/den
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků - 500 Kč/den

9. Ostatní ujednání

9.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenými normami ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZ.

9.2. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

9.3. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

9.4. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10-ti dnů po dokončení díla.

10. Záruční lhůty

10.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruční lhůtu na stavební práce od data předání a převzetí dokončeného díla investorovi, a to:

- v délce 60 měsíců na plochách dotčených výkopem rýhy pro uložení kanalizace
- v délce 36 měsíců na plochách mimo rýhu pro uložení kanalizace.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen konkurz, povoleno vyrovnání nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti.

11.2. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku, část třetí, díl VIII., oddíl 1.

11.3. Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem, zejména § 536 a násl. o smlouvě o dílo.

12.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla, budou řešit zejména cestou vzájemné dohody.

12.3. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 3 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě.

12.4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

13. Přílohy smlouvy

13.1. Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 21.03.2013


Tato smlouva byla projednána a schválena nadpoloviční většinou všech hlasů Rady Města Moravský Krumlov na její 51. schůzi dne 28.5.2013

14. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 29.05.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Tomáš Třetina
starosta města



PKS stavby a.s.

Brněnská 126/38

591 39 Žďár nad Sáz.

DIČ: CZ46980059

CZECH REPUBLIC

Ing. Jaroslav Kladiwa
ředitel společnosti

Příloha č.1 cenová nabídka zhotovitele

ze dne 21.03.2013

Název projektu: "Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa", část D - Třebíčsko
Stavba: 5B Moravský Krumlov kanalizace, stoky A2-8

| TECHNICKÝCH KOMUNIKACÍ na stoce A-2-8 | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|--------|-------|-----------|
| | Celoplošné opravy mimo rýhu na stoce A2-8 v úseku Š18-Š20: - ve skladbě (Dvouvrstvý nátěr z asfaltu 1,8 a 1,5kg/m ² ,zadržovací drti 8/16 a 4/8) | m ² | 332,80 | 110,0 | 36 608,00 |
| | Celoplošné opravy mimo rýhu na stoce A2-8 v úseku Š16-Š18: - ve skladbě (Penetrační makadám tl.5cm,štěrka 16/32,asf.3kg/m ² ,drti8/16, Dvouvrstvý nátěr z asfaltu 1,8 a 1,5kg/m ² ,zadržovací drti 8/16 a 4/8) | m ² | 252,05 | 210,0 | 52 930,50 |
| | Odstavení podkladu pl. 200 m ² ,kam,těžené tl.20 cm | m ² | 252,05 | 18,5 | 4 662,93 |

Celkem

94 201 Kč