

Smlouva o dílo č. 4/2014

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících NOZ

čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel : Správa majetku města Moravský Krumlov, p.o.
Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupená: Zdeňkem Kabelkou, ředitelem

zástupce ve věcech technických:

IČO : 00839043

DIČ : CZ 00839043

Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Moravský Krumlov

Číslo účtu : 147 30741/0100

1.2. Zhotovitel : Maršalík Lukáš, Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
Dukelských Bojovníků 147, 678 81 Znojmo

zastoupený : p. Lukášem Maršalíkem

zástupce pověřený jednáním ve věcech :

a) smluvních : Maršalík Lukáš

b) technických : Maršalík Lukáš

IČO : 87692627

DIČ : CZ7811254715

Bankovní spojení : KB Znojmo

Číslo účtu : 43-9344140227/0100

čl. 2

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení díla: „**Oprava chodníků ve vnitřním městě**“ a to zejména :

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí stavenišť, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů, včetně dopravního značení , jeho udržování a přemísťování.
- zajištění vytýčení stavby a hranic staveniště, vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby jejich zpětné předání správcům sítí.

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dle ČSN a požadavků dotčených orgánů (revize a protokoly),
- zajištění povolení zvláštního užívání komunikací, povolení k záboru veřejného prostranství, včetně poplatků s tím spojených.
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě, náklady na údržbu staveniště a pořádek a čistotu po dobu výstavby.
- zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu, včetně poplatků za uložení.
- úklid staveniště a odstranění staveniště, kompletní úklid stavby.

Místo plnění díla : Moravský Krumlov

2.2 Předmětem smlouvy je rovněž provedení všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně, k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Dále pak veškeré práce, které vyplynou z předávacího řízení stavby, včetně odstranění všech případných vad a nedodělků.

2.3. Objednatel může předmět díla v průběhu stavby rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu díla nebude spojena se zásadní změnou stavebně technické koncepce předmětu díla.

Tato změna rozšíření nebo omezení musí být řešena formou dodatku ke smlouvě řešící zejména změnu předmětu plnění, cenu díla a termín dohotovení díla.

2.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nesé za ně záruku v plném rozsahu. Smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavateli podléhají zveřejnění na úřední desce objednatele.

čl. 3

Termíny plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů :

zahájení stavebních prací : 28.7.2014

ukončení stavebních prací : 31.8.2014

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby.

3.2. Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných objednatelem se předání díla podle ustanovení článku 3.1. prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik se pozdrží zahájení prací.

3.3. Zahájení prací je podmíněno :

- podpisem smlouvy o dílo

- předáním a převzetím staveniště

3.4. Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti ležící na straně objednatele.

Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, následky živelných pohrom, požárů a jiných důvodů nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele.

Čl. 4 **Cena díla**

4.1. Cena díla v dohodnutém rozsahu čl.2 této smlouvy činí :

Nabídková cena bez DPH.....	234 391,59 Kč
DPH v aktuální výši.....	49 222,23 Kč
Cena vč. DPH.....	283 614,00 Kč

Tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná za komplexní dodávku v rozsahu daném oceněným zadávacím výkazem výměr, je závazná a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vč. nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady).

Cena za dílo je platná do 30.9.2014

Položkový rozpočet je povinnou přílohou smlouvy o dílo a je zpracován v programu RTZ nebo URSI. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami maximálními na uvedenou dodávku díla.

4.2. Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek :

- dojde-li v průběhu stavby ke změnám daňových předpisů nebo odvodů majících vliv na cenu díla,
- pokud z důvodů na straně objednatele dojde ke změně termínu dokončení díla za termín 30.11.2014
- bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací či dodávek nad rámec výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

4.3. Veškeré vícepráce vyvolané v průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen po projednání se stavebním dozorem stavby oznámit do 48 hod objednateli. Jejich případné provedení musí být projednáno a odsouhlaseno objednatelem.

Případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) budou důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.

4.4. Pro platnost víceprací a méněprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.

4.5. Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy (případně vícepráce, méněpráce) bude stanovena na podkladě soupisu provedených a objednatelům odsouhlasených prací metodou použitou při zpracování nabídky.

Při oceňování víceprací vzniklých v průběhu realizace díla, bude použito stejných jednotkových cen jako při zpracování nabídky, pokud cena není v nabídkovém položkovém rozpočtu obsažena, bude použit platný ceník URS, RTS.

čl. 5 **Platební podmínky**

5.1. Provedené práce budou hrazeny na základě faktury vystavené zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseným technickým dozorem a schváleným objednatelům, a to jednorázově do 15ti dní po řádném předání díla. Splatnost předložených faktur činí **15 dní** ode dne doručení

5.1.1. Zálohy objednatelům nebudou poskytovány.

5.2 Záloha nebude poskytnuta.

čl. 6 **Staveniště**

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby.

6.2. Objednatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie a užitkové vody, pokud to bude v technických možnostech objednatelům. Na tyto odběry budou instalovány podružné měřiče spotřeby zhotovitele.

6.3. Současně s předáním staveniště předá objednatel plochu pro zařízení staveniště pokud bude zřizováno.

6.4. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla.

čl. 7 **Provádění díla**

7.1. Zhotovitel odpovídá po celou dobu výstavby za staveniště, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy.

7.2. Stálý odborný pracovník zhotovitele odpovědný za provedení díla a řízení prací spojených s realizací díla bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště. Tento odborný pracovník povede stavební deník zhotovitele a bude předkládat denní záznamy technickému dozoru objednatelům, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo k zápisům do deníku a současně mu bude předávat průpisy z deníku. Originál deníku předá zhotovitel objednatelům.

7.3. Zápisy ve stavebním deníku dokladují průběh stavby a jsou podkladem pro změny smluvních vztahů a pro řešení případných sporů. Objednatel se vyjádří k zápisům zhotovitele obvykle do tří pracovních dnů, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.

7.4. Výkonem technického dozoru je pověřen za objednatele Kabelka Zdeněk, Urbánek Vítězslav

7.5. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě a v průběhu pracovní doby musí být deník trvale k dispozici.

Kromě běžných záznamů o časovém průběhu budou v deníku zaznamenány veškeré odchylky od schválené stavební dokumentace vzniklé v průběhu stavby.

7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo

jiných norem je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.7. Objednatel svolá nejméně jednou za 14 dnů kontrolní den k projednání průběhu stavby. Termíny kontrolních dnů budou zapsány ve stavebním deníku.

7.8. Zhotovitel bude vyvázet přebytečný stavební materiál na veřejnou skládku v lokalitě Znojmo SETRA a doklady o uložení suti předá objednateli. Zhotovitel provede potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na prostředí stavby (hluknost, prašnost).

7.9. Dílo bude provedeno v souladu s projektem odsouhlaseným objednatelům a v souladu se stavebním povolením.

čl. 8

Kontrola provádění díla

8.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla - technický dozor. Dojde-li ke změně technického dozoru je tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsanou osobou oprávněnou jednat za objednatele.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je přitom oprávněn vstupovat na staveniště a na pracoviště zhotovitele.

Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení části díla (fakturačního celku).

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací (nejpozději tři dny předem), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Současně se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí oprávněných pracovníků objednatele a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

čl. 9.**Předání a převzetí díla**

9.1. Provedení díla se považuje za ukončené po dokončení všech prací v souladu se stavebním povolením a stanoviskem všech dotčených účastníků řízení k tomuto stavebnímu povolení a provedením všech prací, které se váží k předmětu smlouvy. O průběhu předávacího a převjímacího řízení bude pořízen zápis.

9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.3. Zhotovitel připraví k převjímacímu řízení nezbytné doklady.

9.4. Objednatel není povinen převzít dokončenou dodávku nebo její část jestliže vykazuje jakoukoliv vadu nebo nedodělek bránící užívání podle stanoviska orgánu provádějící převzetí díla.

9.5. V případě, že orgány státní správy způsobí svým rozhodnutím pozastavení nebo pozdržení stavby, bude o tuto dobu prodloužena lhůta výstavby.

čl. 10**Záruky**

10.1. Zhotovitel přebírá záruku za dílo **60 měsíců**.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil, a které včas reklamoval. Záruka se nevztahuje na běžné vady způsobené stárnutím. Uvedené záruky na zabudovaná technická zařízení a technologická zařízení platí za předpokladu odborné servisní péče.

Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu o předání a převzetí díla ze strany objednatele.

10.2. Zhotovitel je vázán povinností odstranit vady vzniklé v záruční lhůtě do **10 dnů** po obdržení reklamace nebo do doby dohodnuté smluvními stranami s ohledem na povahu vady a technologii jejího odstranění.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do **14 dnů** po obdržení reklamace, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen vzniklé náklady uhradit.

10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

10.4. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které způsobil v souvislosti s prováděním díla na majetku objednatele a majetku sousedů.

10.5. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem.

10.6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy s popsáním vady a jakým způsobem se projevuje.

čl. 11 **Sankce**

11.1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla z viny zhotovitele dle čl. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel proplatí smluvní sankci ve výši 500.-Kč za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel nezačne odstraňování oprávněně reklamovaných vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad.

Staveniště bude zhotovitelem uvolněno, vyklizeno a uvedeno do původního stavu nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.2 Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody vzniklou nesplněním smluvních povinností.

11.3. V případě, že vzniknou sankce z nedodržení podmínek stavebního povolení, uhradí tyto zhotovitel.

čl. 12 **Vyšší moc**

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany (nepříznivé klimatické podmínky, živelné pohromy, požáry, atd.)

12.2. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně včetně uvedení důvodů smluvnímu partnerovi. Smluvní strany se následně dohodnou na změně smluvních vztahů.

čl. 13

Zvláštní ujednání a závěrečné ustanovení

13.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

13.2. Zrušit smlouvu lze pouze písemnou formou a to vzájemnou dohodou smluvních stran.

13.3. Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran Občanským zákoníkem a dále souvisejícími právními předpisy.


13.4. Smlouva o dílo je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel a nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců.


13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Moravském Krumlově, dne 4.7.2014. Ve Znojmě, dne 4.7.2014.

Za objednatele:

Za zhotovitele:


SPRÁVA MAJETKU MĚSTA
MORAVSKÝ KRUMLOV
příspěvková organizace
Zámecká 17 -1-
672 01 Moravský Krumlov


Maršalík Lukáš
Provádění staveb
Dopravní stavitelství
Diskusických bojovníků 147
Znojem 67181
IČ 17990217 DIČ CZ1284715



Příloha: 2x Položkový rozpočet stavby

Výkaz výměr

Stavba :	Správa majetku města Moravský Krumlov	#REF!
Objekt :	Oprava chodníků Nám. Klášterní, Moravský Krumlov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	M	M	M	M	M
Díl: Zemní práce							
1		Rozebrání dlažeb betonových, dlažba plochá 30/30 na sucho (38,75+10,8)×1,8+(35,1+6,0)×1,2	m2	138,51	9,00	✓	1 246,59
2		Vybourání obrub. silničních stojatých z bet. Lože	m	51,90	10,00	✓	519,00
3		Vybourání obrub. silničních žukových z bet. lože	m	38,75	12,00	✓	465,00
4		Vybourání obrubníků zahradních z bet. Lože (38,75-1,6-3,0+10,8)	m	44,95	8,00	✓	359,60
5		Vybourání podkladů bet. tl. 15 cm	m3	1,08	550,00	✓	440,00
6		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (38,75+10,8)×2,05=101,58+(35,1+6,0)×1,45=59,59×0,2	m3	32,23	65,00	✓	2 094,95
7		Příplatek k cenám vykopávek za ztlžené odkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	32,23	15,00	✓	483,45
8		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	161,17	10,00	✓	1 611,70
9		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-3 do 30 km	t	51,57	145,00	✓	7 477,65
10		Vodorovné přemístění stavební sutě do 30 km	t	16,10	145,00	✓	2 334,50
11		Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	t	51,57	150,00	✓	7 735,50
12		Uložení dlažeb bet. na palety naložení, přemístění do 5 km a složení	t	8,31	190,00	✓	1 578,90
13		Uložení stavební sutě na skládku včetně poplatku	t	16,10	130,00	✓	2 093,00
14		Dosypání zeminy a osetí travním semenem vč. dodávky	m2	21,55	35,00	✓	754,25
Celkem za Zemní práce							29 194,09
Díl: Komunikace							
15		Podklad ze šterkodrtě 0-32 po zhutnění tloušťky 15 cm (161,17×0,15)	m3	24,18	587,00		14 193,66
16		Dodávka zámkové dlažby 10/20 tl. 6 cm šedá 5% proěz 138,51-3,76=134,75	m2	141,49	119,00		16 837,31
17		Dodávka zámkové dlažby 10/20 tl. 6 cm reliéfní červená, proěz 5% (1,6+3,0+4,0+0,8)×0,4=3,76	m2	3,95	290,00		1 145,50
18		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3cm	m2	138,51	122,00		16 898,22
Celkem za Komunikace							49 074,69
Díl: Doplnující práce na komunikaci							
19		Osazení zahr.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	44,95	100,00		4 495,00
20		Obrubník zahradní 1000/50/250	ks	45,00	41,00		1 845,00
21		Osazení obrubníků silničních do lože v B 12,5 s opěrou	m	51,90	125,00		6 487,50
22		Obrubník sil. Bet.1000/250/150	ks	34,90	91,00		3 175,90
23		Obrubník přechod. Silniční - L 1000/150/150-250	ks	3,00	275,00		825,00
24		Obrubník přechod. Silniční - P 1000/150/150-250	ks	3,00	275,00		825,00
25		Obrubník nájezdový 1000/150/150	ks	11,00	69,00		759,00
26		Osazení obrubníků kameninových do lože v B 12,5 s opěrou	m	38,75	135,00		5 231,25
27		Vypilí spary mezi asfaltovou komunikací a siln. obrubou	m	90,65	45,00		4 079,25
Celkem za Doplnující práce na komunikaci							21 722,90
Díl: Dopravní značení							
28		Dopravní značení částečné uzavírky	kompl.	1,00	5000,00		5000
29		Dopravní značení svíslé dopr. Značky	ks	2,00	1 250,00		2 500,00
Celkem za Dopravní značení							7 500,00

M3 494,68

Lucie

Maršalík Lukáš

Provádění staveb
Dopravní stavitelství
Dukovanských bojovníků 147
Začatec 278 01
IČ: 25750277 DIČ: CZ25750277





Výkaz výměr

Stavba :	Správa majetku města Moravský Krumlov	
Objekt :	Oprava chodníků ul. Školní, Moravský Krumlov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		Zemní práce				
1		Rozebrání dlažeb betonových, dlažba plochá 30/30 na sucho (49,0x1,8)+(2,0x2,4x3,0)+(5,0x5,0)+1,0	m2	128,60	9,00	1 157,4
2		Vybourání obrub. Silničních stojatých z bet. Lože	m	70,00	10,00	700,00
3		Vybourání podkladů beton. Tl. 15 cm 17,0x1,8	m2	30,60	65,00	1 989,00
4		Rezání betonu tl.0,15cm	m	17,00	55,00	935,00
5		Vybourání obrubníků zahradních z bet. Lože 49,0+(4,0x3,0)+(2,0x5,0)-(2,0x2,4)-5,0	m	61,20	8,00	489,60
6		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 (49x2,1)+(5,2x5,0)+(2,6x2,0x3,0)=144,5x0,15+(17,0x1,95=33,15x0,09	m3	24,66	65,00	1 602,90
7		Příplatek k cenám vykopávek za ztížené odkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	24,66	15,00	369,90
8		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhuťněním (144,5+33,15)	m2	177,65	10,00	1 776,50
9		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-3 do 30 km	t	39,46	145,00	5 721,70
10		Vodorovné přemístění stavební sutě do 30 km	t	17,98	145,00	2 607,10
11		Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	t	39,46	150,00	5 919,00
12		Uložení stavební sutě na skládku včetně poplatku	t	17,98	130,00	2 337,40
13		Dosypání zeminy a osetí travním semenem	m2	30,60	35,00	1 071,00
Celkem za		Zemní práce				26 676,50
Díl:		Komunikace				
14		Podklad ze šterkodrtě 0-32 po zhuťnění tloušťky 15 cm ((144,5+33,15)x0,15)	m3	26,65	587,00	15 643,55
15		Dodávka zámkové dlažby 10/20 tl. 6 cm šedá 5% prořez (49,0x1,8)+(5,0x5,0)+(2,4x6,0)+1,0=128,6	m2	135,03	119,00	16 068,57
16		Dodávka zámkové dlažby 10/20 tl. 6 cm reliéfní červená,prořez 5% 12,8x0,4=5,12	m2	5,38	290,00	1 560,20
17		Dodávka zámkové dlažby 10/20 tl. 8 cm šedá 5% prořez 17x1,8=30,6-6,8	m2	24,99	155,00	3 873,45
18		Dodávka zámkové dlažby 10/20 reliéfní červená, prořez 5% 17,0x0,4=6,8		7,14	340,00	2 427,60
19		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3cm		30,60	125,00	3 825,00
20		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3cm	m2	133,72	122,00	16 313,84
Celkem za		Komunikace				59 712,21
Díl:		Doplňující práce na komunikaci				
21		Osazení zahr. obrubníků do lože z B 125 s opěrou	m	61,20	100,00	6 120,00
22		Obrubník zahradní 1000/50/250	ks	61,20	41,00	2 509,20
23		Osazení obrubníků silničních do lože z B 125 s opěrou	m	70,00	125,00	8 750,00
24		Obrubník sil. Bet. 1000/250/150	ks	47,00	91,00	4 277,00
25		Obrubník přechod. Silniční - L 1000/150/150-250	ks	2,00	275,00	550,00
26		Obrubník přechod. Silniční - P 1000/150/150-250	ks	1,00	275,00	275,00
27		Obrubník najezdový 1000/150/150	ks	20,00	69,00	1 380,00
28		Vypil spáry mezi asfaltovou komunikací a siln. obrubou	m	70,00	45,00	3 150,00
Celkem za		Doplňující práce na komunikaci				27 011,20
Díl:						
29		Dopravní značení částečné uzavírky	komp.	1,00	5000,00	5000
30		Držák-otřez syst. dopr. Značky	ks	2,00	1 250,00	2 500,00
Celkem za						7 500,00

Maršalík Lukáš

Provádění staveb
Dopravní stavitelství
Zak. číslo: 147
Značka: 147
DIČ: CZ1254715

110 879 117



ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

podle vnitřní směrnice města Moravský Krumlov č.: MěÚ 11/2013 čl.2 a čl. 3. v platném znění.

Číslo zakázky:

5/SMM/14

Název zakázky:

„Oprava chodníků ve vnitřním městě“

1. Identifikační údaje o zadavateli

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele ¹	Správa majetku města Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele	Zámecká 17, 672 01 moravský Krumlov
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Kabelka Zdeněk, ředitel

Rozhodnutí jménem zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky:

V pořadí první se umístila nabídka předložená uchazečem:

Maršalík Lukáš, Dukelských Bojovníků 147, Znojmo

V pořadí druhá se umístila nabídka předložená uchazečem:

MIKO sdružení, Za Humny 283, Neslovice

V pořadí první se umístila nabídka předložená uchazečem:

BENAMI PLUS s.r.o., F.Čejky 427, Frýdek-Místek

V pořadí první se umístila nabídka předložená uchazečem:


SIMOST,s.r.o., Jižní Náměstí 32/15 ,Brno

Firma, jejíž nabídka se dle rozhodnutí zadavatele umístila na prvním místě, se současně vyzývá k jednání směřujícímu k uzavření příslušné smlouvy o dílo.

Kontaktní pracovník: Kabelka Zdeněk

V Moravském Krumlově dne 2.7.2014

S pozdravem za zadavatele



Zdeněk Kabelka

ředitel

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA
MORAVSKÝ KRUMLOV
příspěvková organizace
Zámecká 17
672 01 Moravský Krumlov

¹ V případě několika zadavatelů (§ 2 odst. 2), vyplní zadavatel do tohoto pole identifikační údaje o hlavním zadavateli (např. pověřený účastník podle smlouvy o sdružení dle zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Pro identifikační údaje o ostatních zadavatelích použijte přílohu této zprávy (položka A.).