

Smlouva o dílo č. H2014001

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících NOZ

čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel : Správa majetku města Moravský Krumlov, p.o.
Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov

Zastoupená: Zdeňkem Kabelkou, ředitelem

zástupce ve věcech technických : Vítězslav Urbánek

IČO : 00839043

DIČ : CZ 00839043

Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Moravský Krumlov

Číslo účtu : 14730741/0100

1.2. Zhotovitel : AZ HOLDING CZECH s.r.o.
Kollárova 1693, 698 01 Veselí nad Moravou
zastoupený : Jiřím Vojtíškem, jednatelem společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech :
a) smluvních : Jiří Vojtíšek, jednatel společnosti

b) technických : Jiří Vojtíšek, jednatel společnosti

IČO : 292515421

DIČ : CZ29215421

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

Číslo účtu : 43-6757160257/0100

čl. 2

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení díla: „Oprava fasády kotelny, Sídliště 364“,

a to zejména :

zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů, včetně dopravního značení , jeho udržování a přemísťování.

- 11 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dle ČSN a požadavků dotčených orgánů (revize a protokoly),
- 12 zajištění povolení zvláštního užívání komunikací, povolení k záboru veřejného prostranství, včetně poplatků s tím spojených.
- 13 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě, náklady na údržbu staveniště a pořádek a čistotu po dobu výstavby.
- 14 úklid staveniště a odstranění staveniště, kompletní úklid stavby

Místo plnění díla : **Moravský Krumlov, Sídliště 364**

2.2 Předmětem smlouvy je rovněž provedení všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně, k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Dále pak veškeré práce, které vyplynou z předávacího řízení stavby, včetně odstranění všech případných vad a nedodělků.

2.3. Objednatel může předmět díla v průběhu stavby rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu díla nebude spojena se zásadní změnou stavebně technické koncepce předmětu díla.

Tato změna rozšíření nebo omezení musí být řešena formou dodatku ke smlouvě řešící zejména změnu předmětu plnění, cenu díla a termín dohotovení díla.

2.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem podléhají zveřejnění na úřední desce objednatele.

čl. 3

Termíny plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů :

zahájení stavebních prací : 23.5.2014

ukončení stavebních prací : 12.6.2014

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a podkladů zajišťovaných dodavatelem (např. doklady o předepsaných a provedených zkouškách a revizích, prohlášení o shodě) a předání 1 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

3.2 Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných objednatelem se předání díla podle ustanovení článku 3.1. prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik se pozdrží zahájení prací.

3.3. Zahájení prací je podmíněno :

- podpisem smlouvy o dílo
- předáním a převzetím staveniště
- nabytím právní moci stavebního povolení
- předáním realizační projektové dokumentace

3.4. Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti ležící na straně objednatele .

Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, následky živelných pohrom, požárů a jiných důvodů nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele.

čl. 4

Cena díla

4.1. Cena díla v dohodnutém rozsahu čl.2 této smlouvy činí :

Nabídková cena bez DPH 330 386,-Kč

DPH v aktuální výši 69 381,- Kč

Cena vč. DPH 399 767,- Kč

Tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná za komplexní dodávku v rozsahu daném oceněným zadávacím výkazem výměr, je závazná a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vč. nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady).

Smlouva obsahuje plnění dle §92a zákona č. 235/2004 Sb. O DPH, daň odvede objednatel.

Cena za dílo je platná do 31.7.2014

Položkový rozpočet je povinnou přílohou smlouvy o dílo a je zpracován v programu RTS nebo URS. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami maximálními na uvedenou dodávku díla.

4.2. Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek :

- a) dojde-li v průběhu stavby ke změnám daňových předpisů nebo odvodů majících vliv na cenu díla,
- b) pokud z důvodů na straně objednatele dojde ke změně termínu dokončení díla za termín *12. C. 2014*,
- c) bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací či dodávek nad rámec výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

4.3. Veškeré vícepráce vyvolané v průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen po projednání se stavebním dozorem stavby oznámit do 48 hod objednateli. Jejich případné provedení musí být projednáno a odsouhlaseno objednatelem.

Případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) budou důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.

4.4. Pro platnost víceprací a méněprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.

4.5. Cena stavebních prací provedená nad či pod rámeček této smlouvy (případné vícepráce, méněpráce) bude stanovena na podkladě soupisu provedených a objednatelům odsouhlasených prací metodou použitou při zpracování nabídky. Při oceňování víceprací vzniklých v průběhu realizace díla, bude použito stejných jednotkových cen jako při zpracování nabídky, pokud cena není v nabídkovém položkovém rozpočtu obsažena, bude použit platný ceník URS, RTS.

čl. 5

Platební podmínky

5.1. Provedené práce budou hrazeny na základě faktury vystavené zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací, a to jednorázově. Splatnost předložených faktur činí 15 dní ode dne doručení. Soupisy skutečně provedených prací budou odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

5.1.1. Zálohy objednatelům nebudou poskytovány.

5.2. Faktura musí obsahovat:

- celkovou sjednanou cenu díla bez DPH,

Smlouva obsahuje plnění dle §92a zákona č. 235/2004 Sb. O DPH, daň odvede objednatel. Bez kterékoliv z výše uvedených náležitostí je faktura neplatná.

čl. 6

Staveniště

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby.

6.2. Objednatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie a užitkové vody, pokud to bude v technických možnostech objednatele. Na tyto odběry budou instalovány podružné měřiče spotřeby zhotovitele.

6.3. Současně s předáním staveniště předá objednatel plochu pro zařízení staveniště pokud bude zřizováno.

6.4. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla.

čl. 7
Provádění díla

- 7.1. Zhotovitel odpovídá po celou dobu výstavby za staveniště, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy.
- 7.2. Stálý odborný pracovník zhotovitele odpovědný za provedení díla a řízení prací spojených s realizací díla bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště. Tento odborný pracovník povede stavební deník zhotovitele a bude předkládat denní záznamy technickému dozoru objednatele, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo k zápisům do deníku a současně mu bude předávat průpisy z deníku. Originál deníku předá zhotovitel objednateli.
- 7.3. Zápisy ve stavebním deníku dokladují průběh stavby a jsou podkladem pro změny smluvních vztahů a pro řešení případných sporů. Objednatel se vyjádří k zápisům zhotovitele obvykle do tří pracovních dnů, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
- 7.4. Výkonem technického dozoru je pověřen za objednatele Vítězslav Urbánek
- 7.5. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě a v průběhu pracovní doby musí být deník trvale k dispozici.
Kromě běžných záznamů o časovém průběhu budou v deníku zaznamenány veškeré odchylky od schválené stavební dokumentace vzniklé v průběhu stavby.
- 7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.7. Objednatel svolá nejméně jednou za 14 dnů kontrolní den k projednání průběhu stavby. Termíny kontrolních dnů budou zapsány ve stavebním deníku.
- 7.8. Zhotovitel bude vyvážet přebytečný stavební materiál na veřejnou skládku v lokalitě regionu stavby a doklady o uložení suti předá objednateli. Zhotovitel provede potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na prostředí stavby (hlučnost, prašnost).
- 7.9. Dílo bude provedeno v souladu s projektem odsouhlaseným objednatelem a v souladu se stavebním povolením.

čl. 8
Kontrola provádění díla

- 8.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla - technický dozor. Dojde-li ke změně technického dozoru je tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsanou osobou oprávněnou jednat za objednatele. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je přitom oprávněn vstupovat na staveniště a na pracoviště zhotovitele. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení části díla (fakturačního celku).

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací (nejpozději tři dny předem), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Současně se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí oprávněných pracovníků objednatele a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

čl. 9

Předání a převzetí díla

9.1. Provedení díla se považuje za ukončené po dokončení všech prací v souladu se stavebním povolením a stanoviskem všech dotčených účastníků řízení k tomuto stavebnímu povolení a provedením všech prací, které se váží k předmětu smlouvy. O průběhu předávacího a převjímacího řízení bude pořízen zápis.

9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.3. Zhotovitel připraví k převjímacímu řízení nezbytné doklady .

9.4. Objednatel není povinen převzít dokončenou dodávku nebo její část jestliže vykazuje jakoukoliv vadu nebo nedodělek bránící užívání podle stanoviska orgánu provádějící převzetí díla.

9.5. V případě, že orgány státní správy způsobí svým rozhodnutím pozastavení nebo pozdržení stavby, bude o tuto dobu prodloužena lhůta výstavby.

čl. 10

Záruky

10.1. Zhotovitel přebírá záruku za dílo **60 měsíců**.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil, a které včas reklamoval. Záruka se nevztahuje na běžné vady způsobené stárnutím. Uvedené záruky na zabudovaná technická zařízení a technologická zařízení platí za předpokladu odborné servisní péče.

Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu o předání a převzetí díla ze strany objednatele.

10.2. Zhotovitel je vázán povinností odstranit vady vzniklé v záruční lhůtě do **10 dnů** po obdržení reklamace nebo do doby dohodnuté smluvními stranami s ohledem na povahu vady a technologii jejího odstranění.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen vzniklé náklady uhradit.

10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

10.4. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které způsobil v souvislosti s prováděním díla na majetku objednatele a majetku sousedů.

10.5. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem.

10.6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy s popsáním vady a jakým způsobem se projevuje.

čl. 11

Sankce

11.1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla z viny zhotovitele dle čl. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel proplatí smluvní sankci ve výši 0,1% ze smluvní ceny uvedené v článku 4 za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel nezačne odstraňování oprávněně reklamovaných vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad.

Staveniště bude zhotovitelem uvolněno, vyklizeno a uvedeno do původního stavu nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.2 Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody vzniklou nesplněním smluvních povinností.

11.3. V případě, že vzniknou sankce z nedodržení podmínek stavebního povolení, uhradí tyto zhotovitel.

čl. 12

Vyšší moc

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany (nepříznivé klimatické podmínky, živelné pohromy, požáry, atd.)

12.2. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně včetně uvedení důvodů smluvnímu partnerovi. Smluvní strany se následně dohodnou na změně smluvních vztahů.

čl. 13

Zvláštní ujednání a závěrečné ustanovení

13.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

13.2. Zrušit smlouvu lze pouze písemnou formou a to vzájemnou dohodou smluvních stran.

13.3. Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.

13.4. Smlouva o dílo je vystavena ve 2 vyhotoveních z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel a nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců.

13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Moravském Krumlově, dne 14. 5. 2014


Ve Veselí nad Moravou, dne: 14. 5. 2014

Za objednatele :



SPRÁVA MAJETKU MĚSTA
MORAVSKÝ KRUMLOV
příspěvková organizace
Zámecká 17 -1-
672 01 Moravský Krumlov



Za zhotovitele :

①
 AZ HOLDING CZECH s.r.o.
Kollárova 1693
682 01 Veselí nad Moravou
IČ: 292 15 421
DIČ: CZ29215421

Jiří Vojtíšek, jednatel společnosti

Příloha: Položkový rozpočet stavby

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : kotelna	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava fasády kotelny, Sidliště 364	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Správa majetku města Moravský Krumlov	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : AZ HOLDING CZECH s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	2 998	
R HSV celkem	326 643	
N PSV celkem	745	
ZRN celkem	330 386	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	330 386	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	330 386	VRN celkem 0
Vypracoval Svobodová	Za zhotovitele Jméno : Jiří Vojtíšek	Za objednatele Jméno :
Datum :	Datum : 14.5.2014	Datum : 21.5.2014
	Podpis:	Podpis :
	 AZ HOLDING CZECH s.r.o. Kollárova 1693 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 292 15 421 DIČ: CZ29215421	 SPRÁVA MAJETKU MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV příspěvková organizace Zámecká 17 -1- 672 01 Moravský Krumlov
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	330 386 Kč
DPH	21 % činí :	69 381 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		399 767 Kč

Poznámka :

Stavba : *Oprava fasády kotelny, Sídliště 364*
 Objekt : *kotelna*

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Upravy povrchů vnější	223 423	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	97 295	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 523	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 402	0	0	0	0
783 Nátěry	0	745	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	326 643	745	0	2 998	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0
				0

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

podle vnitřní směrnice města Moravský Krumlov č.: MěÚ 11/2013 čl.2 a čl. 3. v platném znění.

Číslo zakázky: 2/SMM/14

Název zakázky: „Oprava fasády kotelny Sídliště 364 “

1. Identifikační údaje o zadavateli

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele ¹	Správa majetku města Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele	Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Kabelka Zdeněk, ředitel

Rozhodnutí jménem zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky:

**V pořadí první se umístila nabídka předložená uchazečem:
JOŠISTAV s.r.o., Žižkova 780/36, Ivanovice na Hané**

**V pořadí druhá se umístila nabídka předložená uchazečem:
OSP spol, s.r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov**

**V pořadí třetí se umístila nabídka předložená uchazečem:
AZ HOLDING CZECH, Kollárova 1693, 698 01 Veselí nad Moravou**

**V pořadí čtvrtá se umístila nabídka předložená uchazečem:
Makovický Michal, Vémyslice 59, 671 42 Vémyslice**

**V pořadí pátá se umístila nabídka předložená uchazečem:
KVR stav s.r.o., Optátova 708/37, 367 00 Brno**

**V pořadí šestá se umístila nabídka předložená uchazečem:
SITE WORK s.r.o., Drobného 34, 602 00 Brno**

**V pořadí sedmá se umístila nabídka předložená uchazečem:
Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha**

**V pořadí osmá se umístila nabídka předložená uchazečem:
SW – TECH s.r.o., Podpěrova 2, 621 00 Brno**

**V pořadí devátá se umístila nabídka předložená uchazečem:
Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.Dyjákovice 313, 671 26 Dyjákovice**

¹ V případě několika zadavatelů (§ 2 odst. 2), vyplní zadavatel do tohoto pole identifikační údaje o hlavním zadavateli (např. pověřený účastník podle smlouvy o sdružení dle zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Pro identifikační údaje o ostatních zadavatelích použijte přílohu této zprávy (položka A.).

Firma, jejíž nabídka se dle rozhodnutí zadavatele umístila na prvním místě, se současně vyzývá k jednání směřujícímu k uzavření příslušné smlouvy o dílo.

Kontaktní pracovník – Vítězslav Urbánek, tel: 736484461

V Moravském Krumlově dne 28.4.2014

S pozdravem za zadavatele



Zdeněk Kabelka
ředitel

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA
MORAVSKÝ KRUMLOV
příspěvková organizace
Zámecká 17 -1-
672 01 Moravský Krumlov