

## SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 230/2012

Číslo smlouvy zhotovitele: 127/2012

### I. SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** Město Moravský Krumlov  
Adresa: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov  
Zastoupena: Mgr. Tomášem Třetinou, starostem města  
Ve věcech technických: Václavem Kočím, investičním referentem  
IČ: 002 93 199  
DIČ: CZ00293199  
Bankovní spojení: KB Znojmo, č.úctu: 2924741/0100  
(dále jen **objednatel**)

**ZHOTOVITEL:** Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace  
Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo  
Zastoupené Ing. Vladimírou Durajkovou, ředitelkou  
Za zhotovitele je oprávněn jednat: Mgr. Alena Nejedlá s výjimkou podpisu smlouvy  
a dodatků  
IČ : 092738  
DIČ: : Nejsme plátcí daně  
Bankovní spojení : Česká spořitelna Znojmo  
číslo účtu : 1581165309/0800  
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, oddíl Pr, vložka 1222  
(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem v platném znění podle §536 a násl. tohoto zákoníku.

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu dle par.22 ods.2 zákona č.20/1987 Sb. (dále jen ZAV) při stavbě:

„Letní koupaliště“

ZAV bude proveden ve dvou etapách:

I. etapa: formou dohledu při zemních pracích;

II. etapa: vlastním archeologickým výzkumem v případě pozitivního zjištění archeologických objektů.

2. Výsledkem díla bude závěrečná zpráva o ZAV.
3. ZAV bude probíhat v katastru města Moravský Krumlov, na parcele č.1383/1, 1383/2, 1383/3, 1384/1, 1384/2, 1014, 1323, 1324.

### III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na následující úhradě ceny za dílo:
  - I. etapa: dle zákona č. 526/1990 Sb. stanovena smluvní cena: **12.000,- Kč**
  - II. II. etapa: platba za terénní práce a za zpracování závěrečné zprávy s nálezovou dokumentací se uskuteční fakturací hodinovými sazbami pro jednotlivé pracovníky zhotovitele, a to:

VŠ pracovník	400,- Kč/1 hod.
SŠ pracovník	200,- Kč/1 hod.
2. Cena za zpracování závěrečné zprávy bude fakturována dle přímých nákladů ve výše uvedených hodinových sazbách a zhotovitel se zavazuje, že její maximální cena nepřesáhne 50% výši nákladů vynaložených na terénní část ZAV. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele k provádění díla.
3. V případě, že ZAV bude ukončen v jeho I. etapě, je v ceně stanovené pro tuto etapu (dle. čl. IV, bodu 1) zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě pozitivního zjištění archeologických objektů vypracuje objednateli předpokládanou kalkulaci nákladů, kterou bude dána maximální cena za ZAV celkem. Termínem pro zpracování kalkulace je ukončení I. etapy ZAV na celé ploše stavby, případně termín, upřesněný odpovědnými zástupci smluvních stran s ohledem na průběh stavby a rozsah archeologického zjištění.
5. Fakturace bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem v následujícím časovém sledu:
  - a) po ukončení I. etapy (v členění dle bodu I.) + II. etapy ZAV b) po odeslání závěrečné zprávy;
6. Faktura-daňový doklad zhotovitele je splatná do 14 dnů ode dne doručení objednateli.
7. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 1.000,- Kč za každý den prodlení. V případě prodlení úhrady faktury nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat žádné penále.

### IV. DOBA PLNĚNÍ

1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce v předpokládaném termínu: **listopad /2012**
2. Datum ukončení bude stanoveno na základě zjištěné archeologické situace dohodou obou smluvních stran a potvrzeno zápisem v dokumentaci.
3. Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do dvou měsíců po ukončení terénních prací.
4. Neodevzdá-li zhotovitel dílo-závěrečnou zprávu v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.

### V. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Objednatel se zavazuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací a zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby.
2. Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby zhotovitele, poskytne mu na své náklady stavební mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy, provedení nezbytných sondáží, její zahrnutí a dočištění. Zhotovitel se zavazuje konzultovat tento požadavek s odpovědným zástupcem objednatele tak, aby nedošlo k narušení časového harmonogramu stavby.

4. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi veškeré předpisy BOZP.
5. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení terénních prací dokumentaci – č. akce 25/2012, „**Letní koupaliště**“, **Moravský Krumlov, na parcele č.** 1383/1, 1383/2, 1383/3, 1384/1, 1384/2, 1014, 1323, 1324, kam zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; především pak zápisem stanoví zahájení a ukončení II. etapy archeologického výzkumu a provede přesnou evidenci přítomnosti svých pracovníků na staveništi. Odpovědný zástupce objednatele má právo sledovat údaje uváděné v této dokumentaci a jejich správnost stvrzovat svým podpisem.
6. Zhotovitel díla neodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.

## VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se smlouva obchodním zákoníkem.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Tato smlouva o dílo č. 230/2012 byla projednána a schválena nadpoloviční většinou hlasů Rady Města Moravský Krumlov na její 40. schůzi dne 26.11.2012

V Moravském Krumlově, dne .....  
27/11/2012

Ve Znojmě, dne .....  
9. 11. 2012

Mgr. Tomáš Třetina  
Starosta města



Ing. Vladimíra Durajková  
ředitelka JMM



„Letní koupaliště, Moravský Krumlov 2012“



Příloha – situačního plánu realizované akce

