

Smlouva o dílo č. 233 0 473

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

čl. 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel : Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov

zastoupené : Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města

zástupce ve věcech technických : Václav Kočí, investiční referent

IČO : 00293199

DIČ : CZ 00293199

Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Moravský Krumlov

Číslo účtu : 2924741/0100

1.2. Zhotovitel : ALPINE Bau CZ a.s.
Hvězdova 1716/2b,
140 00 Praha 4,Nusle

zástupce pověřený jednáním ve věcech :

a) smluvních : Stanislavem Faranou a Ing.Radislavem Nohavicou
podepisující na základě pověření

b) technických : Kamil Ramík a Jan Štefl

IČO : 02604795

DIČ : CZ02604795

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu : 994404-0745137001/0800

čl. 2 **Předmět smlouvy**

2.1. Předmětem smlouvy je provedení veškerých prací nutných k úplnému dokončení díla:

„Oprava místních komunikací v městské části Polánka“

a to zejména :

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů, včetně dopravního značení , jeho udržování a přemísťování.
- zajištění vytýčení stavby a hranic staveniště, vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby jejich zpětné předání správcům sítí.
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dle ČSN a požadavků dotčených orgánů (revize a protokoly),
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě, náklady na údržbu staveniště a pořádek a čistotu po dobu výstavby.
- zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu, včetně poplatků za uložení.
- úklid staveniště a odstranění staveniště, kompletní úklid stavby

Místo plnění díla : Moravský Krumlov, městská část Polánka, pozemky parc.č. 27/5, 54/1, 54/3, 87, 88/1, 103/1 a 103/2.

2.2 Předmětem smlouvy je rovněž provedení všech prací, služeb, dodávek a výkonů, kterých je třeba trvale nebo dočasně, k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Dále pak veškeré práce, které vyplynou z předávacího řízení stavby, včetně odstranění všech případných vad a nedodělků.

2.3. Objednatel může předmět díla v průběhu stavby rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu díla nebude spojena se zásadní změnou stavebně technické koncepce předmětu díla.

Tato změna rozšíření nebo omezení musí být řešena formou dodatku ke smlouvě řešící zejména změnu předmětu plnění, cenu díla a termín dohotovení díla.

2.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Smlouvy mezi zhotovitelem a subdodavatelem podléhají zveřejnění na úřední desce objednatele.

čl. 3 **Termíny plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů :

zahájení stavebních prací : 07/2014
ukončení stavebních prací : 09/2014

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů a podkladů zajišťovaných dodavatelem (např. doklady o předepsaných a provedených zkouškách a revizích, prohlášení o shodě)

3.2 Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných objednatelem se předání díla podle ustanovení článku 3.1. prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik se pozdrží zahájení prací.

3.3. Zahájení prací je podmíněno :

- podpisem smlouvy o dílo
- předáním a převzetím staveniště

3.4. Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti ležící na straně objednatele .

Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, následky živelných pohrom, požárů a jiných důvodů nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele.

čl. 4

Cena díla

4.1. Cena díla v dohodnutém rozsahu čl.2 této smlouvy činí :

Nabídková cena bez DPH	1 059 006,30 Kč
DPH v aktuální výši 21 %	222 391,32 Kč
Cena vč. DPH	1 281 397,62Kč

Tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná za komplexní dodávku v rozsahu daném oceněným zadávacím výkazem výměr, je závazná a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vč. nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady).

Cena za dílo je platná do 09/2014

Položkový rozpočet je povinnou přílohou smlouvy o dílo a je zpracován v programu RTZ nebo URS.

Ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami maximálními na uvedenou dodávku díla.

4.2. Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek :

- a) dojde-li v průběhu stavby ke změnám daňových předpisů nebo odvodů majících vliv na cenu díla,
- b) pokud z důvodů na straně objednatele dojde ke změně termínu dokončení díla,
- c) bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací či dodávek nad rámec výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

4.3. Veškeré vícepráce vyvolané v průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen po projednání se stavebním dozorem stavby oznámit do 48 hod objednateli. Jejich případné provedení musí být projednáno a odsouhlaseno objednatelem.

Případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) budou důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.

4.4. Pro platnost víceprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.

4.5. Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy (případné vícepráce, méněpráce) bude stanovena na podkladě soupisu provedených a objednatelem odsouhlasených prací metodou použitou při zpracování nabídky.

Při oceňování víceprací vzniklých v průběhu realizace díla, bude použito stejných jednotkových cen jako při zpracování nabídky.

4.6. Nelze – li jednotkovou cenu určit popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

$$\frac{\text{cena prací či dodávek}}{\text{cena uvedená v sazebníku ÚRS Praha a.s.}} = \frac{\text{cena obdobných prací, příp.cena příslušného stavebního objektu, příp. cena stavby}}{\text{cena uvedená v sazebníku ÚRS Praha a.s.}}$$

4.7. Nelze – li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

čl. 5

Financování

5.1. Provedené práce budou hrazeny na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací, jednorázově do 30 dnů od řádného předání díla. Splatnost předložených faktur činí 30 dní ode dne doručení.

Objednateli bude vystaven doklad v režimu přenesené daňové povinnosti.

Soupisy skutečně provedených prací budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele po provedení kontrolního dne včetně záznamu do stavebního deníku.

5.1.1. Zálohy objednatelem nebudou poskytovány.

5.2. Po kompletním dokončení díla bude vystavena konečná faktura.

Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat :

- výslovný název "konečná faktura",
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
 - celkovou výši DPH,
 - soupis všech uhrazených faktur,
 - částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.
- Bez kterékoliv z výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

čl. 6 **Staveniště**

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby.
- 6.2. Objednatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie a užitkové vody, pokud to bude v technických možnostech objednatele. Na tyto odběry budou instalovány podružné měřiče spotřeby zhotovitele.
- 6.3. Současně s předáním staveniště předá objednatel plochu pro zařízení staveniště pokud bude zřizováno.
- 6.4. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla.

čl. 7 **Provádění díla**

- 7.1. Zhotovitel odpovídá po celou dobu výstavby za staveniště, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy.
- 7.2. Stálý odborný pracovník zhotovitele odpovědný za provedení díla a řízení prací spojených s realizací díla bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště. Tento odborný pracovník povede stavební deník zhotovitele a bude předkládat denní záznamy technickému dozoru objednatele, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo k zápisům do deníku a současně mu bude předávat průpisy z deníku. Originál deníku předá zhotovitel objednateli.
- 7.3. Zápisy ve stavebním deníku dokladují průběh stavby a jsou podkladem pro změny smluvních vztahů a pro řešení případných sporů. Objednatel se vyjádří k zápisům zhotovitele obvykle do tří pracovních dnů, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
- 7.4. Výkonem technického dozoru je pověřen za objednatele Václav Kočí, investiční referent.
- 7.5. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě a v průběhu pracovní doby musí být deník trvale k dispozici.
Kromě běžných záznamů o časovém průběhu budou v deníku zaznamenány veškeré odchylky od schválené stavební dokumentace vzniklé v průběhu stavby.
- 7.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.7. Objednatel svolá nejméně jednou za 14 dnů kontrolní den k projednání průběhu stavby. Termíny kontrolních dnů budou zapsány ve stavebním deníku.
- 7.8. Zhotovitel bude vyvážet přebytečný stavební materiál na veřejnou skládku v lokalitě obce Žabičce (Únanov) a doklady o uložení sutí předá objednateli. Zhotovitel provede potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na prostředí stavby (hlučnost, prašnost).
- 7.9. Dílo bude provedeno v souladu s projektem odsouhlaseným objednatelům a v souladu se stavebním povolením.

čl. 8

Kontrola provádění díla

8.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla - technický dozor. Dojde-li ke změně technického dozoru je tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsanou osobou oprávněnou jednat za objednatele.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je přitom oprávněn vstupovat na staveniště a na pracoviště zhotovitele.

Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení části díla (fakturačního celku).

8.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací (nejpozději tři dny předem), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Současně se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí oprávněných pracovníků objednatele a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

čl. 9

Předání a převzetí díla

9.1. Provedení díla se považuje za ukončené po dokončení všech prací v souladu se stavebním povolením a stanoviskem všech dotčených účastníků řízení k tomuto stavebnímu povolení a provedením všech prací, které se váží k předmětu smlouvy. O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis.

9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.3. Zhotovitel připraví k přejímacímu řízení nezbytné doklady.

9.4. Objednatel není povinen převzít dokončenou dodávku nebo její část jestliže vykazuje jakoukoliv vadu nebo nedodělek bránící užívání podle stanoviska orgánu provádějící převzetí díla.

9.5. V případě, že orgány státní správy způsobí svým rozhodnutím pozastavení nebo pozdržení stavby, bude o tuto dobu prodloužena lhůta výstavby.

čl. 10

Záruky

10.1. Zhotovitel přebírá záruku za dílo 60 měsíců.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil, a které včas reklamoval. Záruka se nevztahuje na běžné vady způsobené stárnutím. Uvedené záruky na zabudovaná technická zařízení a technologická zařízení platí za předpokladu odborné servisní péče.

Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla ze strany objednatele.

10.2. Zhotovitel je vázán povinností odstranit vady vzniklé v záruční lhůtě do **10 dnů** po obdržení reklamace nebo do doby dohodnuté smluvními stranami s ohledem na povahu vady a technologii jejího odstranění.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen vzniklé náklady uhradit.

10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

10.4. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které způsobil v souvislosti s prováděním díla na majetku objednatele a majetku sousedů.

10.5. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem.

10.6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy s popsáním vady a jakým způsobem se projevuje.

čl. 11

Sankce

11.1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla z viny zhotovitele dle čl. 3 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel proplatí smluvní sankci ve výši **0,1 % ze smluvní ceny**, uvedené v článku 4, za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování oprávněně reklamovaných vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad.

Staveniště bude zhotovitelem uvolněno, vyklizeno a uvedeno do původního stavu nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení.

11.2 Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody vzniklou nesplněním smluvních povinností.

11.3. V případě, že vzniknou sankce z nedodržení podmínek stavebního povolení, uhradí tyto zhotovitel.

čl. 12

Vyšší moc

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany (nepříznivé klimatické podmínky, živelné pohromy, požáry, atd.)

12.2. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně včetně uvedení důvodů smluvnímu partnerovi. Smluvní strany se následně dohodnou na změně smluvních vztahů.

čl. 13

Zvláštní ujednání a závěrečné ustanovení

13.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

13.2. Zrušit smlouvu lze pouze písemnou formou a to vzájemnou dohodou smluvních stran.

13.3. Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

13.4. Smlouva o dílo je vystavena ve 3 vyhotoveních z nichž jedno obdrží objednatel a dvě zhotovitel a nabývá účinností dnem podpisu oprávněných zástupců.

13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na jeho 73. schůzi konané dne 8.7.2014.

V Moravském Krumlově, dne

7/ VII 2014


Ve Valašské Meziříčí, dne 16.7.2014

Za objednatele :


Mgr. Tomáš Třetina
starosta Města Moravský Krumlov



Za zhotovitele :



ALPINE Bau CZ a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 025 041 793
MČ: CZ02AG4795

Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica
podepisující na základě pověření

Příloha: Položkový rozpočet stavby

REKAPITULACE

Název objektu	cena bez DPH 21%	DPH 21%	cena s DPH 21%
Stoka A-4	399 673,60 Kč	83 931,46 Kč	483 605,06 Kč
Stoka A-5, A-4-1	532 993,50 Kč	111 928,64 Kč	644 922,14 Kč
Stoka A-6	126 339,20 Kč	26 531,23 Kč	152 870,43 Kč
Celkem:	1 059 006,30 Kč	222 391,32 Kč	1 281 397,62 Kč


ALPINE Bau CZ a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle
023 44 795
IČO: 2604795

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Stoka A-4	JKSO :
	S0 01 Oprava povrchu místních komunikací Polánka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Polánka-Rokytná	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		Kompletační činnost zhotovitele (IČD) 0
Z	Montáž celkem		Zařízení staveniště 0
R	HSV celkem	399 674	
N	PSV celkem		
	ZRN celkem	399 674	
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	399 674	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	399 674	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno :		Jméno :
	Datum :		Datum :
	Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		399 673,60 Kč
DPH	21 % činí :		83 931,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			483 605,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Polánka-Rokytná
Objekt :	S0 01 Oprava povrchu místních komunikací Polánka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 556	0	0	0	0
5 Komunikace	377 991	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	127	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	399 674	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele (IČD)		0,0	399 674	0
Zařízení staveniště		0,0	399 674	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Polánka-Rokytná
Objekt :	S0 01 Oprava povrchu místních komunikací Polánka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	113 10-8442.R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	315,00	22,00	6 930,00
2	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	105,60	116,00	12 249,60
3	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	264,00	9,00	2 376,00
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	105,60	227,00	23 971,20
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	105,60	13,00	1 372,80
9	171 20-1211.	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	T	158,40	85,00	13 464,00
		105,6*1,5		158,40		
Celkem za		1 Zemní práce				21 555,60
Díl: 5						
Komunikace						
8	56751-0000	Reprofilace podkladní vrstvy, tl. do 150 mm	m2	315,00	89,00	28 035,00
14	564 75-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	264,00	112,00	29 568,00
15	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	264,00	117,00	30 888,00
10	565 13--611.1.	Asfaltový beton ACP 22 tl. 50, pruh š.do 3,0 m	m2	579,00	205,00	118 695,00
11	577 14-1112.R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	579,00	249,00	144 171,00
12	573 11-1113.R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	579,00	35,00	20 265,00
13	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	579,00	11,00	6 369,00
Celkem za		5 Komunikace				377 991,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
25	998 22-51111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	127,00	1,00	127,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				127,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Stoka A-5, A-4-1	JKSO :
	S0 01 Oprava povrchu místních komunikací Polánka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Polánka-Rokytná	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	Kompletační činnost zhotovitele (IČD) 0
Z	Montáž celkem	Zařízení stavenišť 0
R	HSV celkem 532 994	
N	PSV celkem	
ZRN	celkem 532 994	
HZS		
RN II.a III.hlavy	532 994	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	532 994	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	532 993,50 Kč
DPH	21 % činí :	111 929,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		644 923,00 Kč

Poznámka :

Stavba : **Polánka-Rokytná**
 Objekt : **S0 01 Oprava povrchu místních komunikací Polánka**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	37 395	0	0	0	0
5 Komunikace	495 450	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	149	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	532 994	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele (IČD)		0,0	532 994	0
Zařízení staveniště		0,0	532 994	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Polánka-Rokytná
Objekt :	S0 01 Oprava povrchu místních komunikací Polánka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
2	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	270,00	116,00	31 320,00
3	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	675,00	9,00	6 075,00
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	270,00	227,00	61 290,00
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	270,00	13,00	3 510,00
9	171 20-1211.	Poplatek za uložení sypaniny na skládce 270*1,5	T	405,00	85,00	34 425,00
				405,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				37 395,00
Díl: 5		Komunikace				
14	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	675,00	117,00	78 975,00
15	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	675,00	117,00	78 975,00
10	565 13--611.1.	Asfaltový beton ACP 22 tl. 50, pruh š.do 3,0 m	m2	675,00	205,00	138 375,00
11	577 14-1112.R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	675,00	249,00	168 075,00
12	573 11-1113.R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	675,00	35,00	23 625,00
13	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	675,00	11,00	7 425,00
	Celkem za	5 Komunikace				495 450,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	148,50	1,00	148,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				148,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Stoka A-6	JKSO :
	S0 01 Oprava povrchu místních komunikací Polánka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Polánka-Rokytná	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	Kompletační činnost zhotovitele (IČD)
Z	Montáž celkem	Zařízení staveniště
R	HSV celkem 126 339	
N	PSV celkem	
	ZRN celkem 126 339	
	HZS	
	RN II.a III.hlavy 126 339	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS 126 339	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	126 339,20 Kč
DPH	21 % činí :	26 531,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		152 870,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Polánka-Rokytná
Objekt :	S0 01 Oprava povrchu místních komunikací Polánka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
2	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	64,00	116,00	7 424,00
3	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	160,00	9,00	1 440,00
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	64,00	227,00	14 528,00
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	64,00	13,00	832,00
9	171 20-1211.	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	T	96,00	85,00	8 160,00
		64*1,5		96,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				8 864,00
Díl: 5		Komunikace				
14	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	160,00	117,00	18 720,00
15	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	160,00	117,00	18 720,00
10	565 13--611.1.	Asfaltový beton ACP 22 tl. 50, pruh š.do 3,0 m	m2	160,00	205,00	32 800,00
11	577 14-1112.R00	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm	m2	160,00	249,00	39 840,00
12	573 11-1113.R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	160,00	35,00	5 600,00
13	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	160,00	11,00	1 760,00
	Celkem za	5 Komunikace				117 440,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	35,20	1,00	35,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				35,20