



SMLOUVA O DÍLO č. .... 49/2015

dle § 2586 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

## I.

### Smluvní strany

Objednatel: **Město Moravský Krumlov**  
nám. Klášterní 125  
672 11 Moravský Krumlov  
IČO 00293199  
bankovní spojení KB Znojmo, účet č. 19-0002924741/0100  
zastoupeno: Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města  
+420 515 300 710, [tretinat@mkrumlov.cz](mailto:tretinat@mkrumlov.cz)

a

Zhotovitel: **Ultimo Wave, s.r.o.**  
Dolní Břežany, Libeň 22  
252 41 Praha – západ  
IČO 02613930  
bankovní spojení Fio banka, účet č.2600574701/2010  
zastoupeno: Pavlem Voloczkiem, jednatelem firmy  
+420 732 161 358, [ultimo.cz@gmail.com](mailto:ultimo.cz@gmail.com)

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení díla „Rozšíření Discgolfového hřiště“.
2. Výstavba hřiště bude provedena v souladu se zpracovaným návrhem výstavby hřiště.
3. V případě vzniku víceprací a vícenákladů upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto skutečnost písemnou formou a projedná s ním další postup. Objednatel uhradí pouze oprávněné náklady za vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.
4. Objednavatel se zavazuje dílo po dokončení převzít a zaplatit za něj, uvedenou v odstavci III/1 této smlouvy.

5. Místo plnění: Moravský Krumlov, lokalita Zámecký park, pozemek je výhradním vlastnictvím objednatele.
6. Termín plnění díla:       zahájení       – 04/2014  
   dokončení     - 05/2014

### III.

#### **Cena díla a platební podmínky**

1. Celková cena za dílo je: 165 050,- Kč, bez DPH (slovy: stošedesátpěťtisícipadesát korun českých)
2. Cena předmětu smlouvy je stanovena na základě rozpočtu zhotovitele jako cena pevná a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy.
3. Po faktickém a úplném převzetí díla pověřeným zaměstnancem města objednatel uhradí celkovou cenu díla na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem do 14 dnů po převzetí díla; splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení
4. Faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat :
  - název díla,
  - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
  - celkovou výši DPH,
  - IČ dodavatele
  - bankovní spojení
  - datum zdanitelného plněníBez kterékoliv z výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.
5. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednavatel zruší nebo jinak změní v průběhu realizace, vynaložené finanční náklady, uhradí objednavatel zhotoviteli tyto náklady, spojené se zrušením, nebo změnou.
6. V případě prodlení s placením ceny uhradí objednavatel smluvní pokutu 100,- Kč za každý den z prodlení.
7. V případě pozastavení prací ze strany objednavatele se přiměřeně prodlužuje termín plnění, který bude upraven dodatkem ke smlouvě.

8. V případě nedodržení termínu ze strany zhotovitele uhradí tento objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý den z prodlení.
9. Objednavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v rámci realizace díla.

#### IV.

#### **Čas plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje předmět díla, uvedený ve smlouvě, provést nejpozději do termínů stanovených v článku II., tzn. nejpozději do 05/2015.
2. V případě nepředvídatelných okolností, které by byly překážkou dokončení a předání díla ve sjednaných termínech, je nutno formou písemného dodatku ke smlouvě dohodnout změnu smluvních podmínek, a to před daty dohodnutými jako dobu plnění této smlouvy.

#### V.

#### **Odevzdání, převzetí a záruční lhůta**

1. Převzetí prací se uskuteční na základě výzvy zhotovitele. Dílo je splněno okamžikem předání díla objednateli na základě předávacího řízení bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
2. Dílo za objednatele převezme Václav Kočí - investiční technik Městského úřadu Moravský Krumlov.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
4. Záruka na dílo činí 36 měsíců od dne předání. Součástí záruky je každoroční kontrola stavu hřiště provedená vždy v průběhu měsíce března s vypracováním Protokolu o provedené kontrole a předáním protokolu zástupci objednatele.
5. Pozáruční servis – smluvní strany se dohodly na pozáručním servisu vykonávaného zhotovitelem v rozsahu objednávky předané objednatelem zhotoviteli.

## VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, dva pro každou ze smluvních stran.
2. Veškeré změny této smlouvy mohou být činěny pouze po dohodě obou smluvních partnerů, formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných zástupci obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva byla v tomto znění a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, projednána a schválena na schůzi Rady města Moravský Krumlov.

V Moravském Krumlově, dne 17.5.2015

V Praze, dne 28.4.2015

  
.....  
za objednavatele  
**Mgr. Tomáš Třetina**



**ULTIMO.CZ**  
Pavel Voloczek  
Libeň 22  
.....  
252 41 Dolní Břežany..  
za zhotovitele  
**Pavel Voloczek**

Příloha : položkový rozpočet díla

## Příloha č.1 – položkový rozpočet díla

**Cena zahrnuje navržení hřiště na 15 jamek, grafické práce, montáž, instalaci, výkopové práce, dopravu materiálu a cestovné.**

Toto discgolfové hřiště bude dále obsahovat:

**6 ks DiscGolfových košů – DisCatcher pro (stejně jako stávající)**

» koše jsou v nejvyšší kvalitě a pro celosezónní užívání

**9 ks info cedulek – jen zobrazovací část**

» info cedulky označují výhoziště, popisují např.jak danou jamku hrát

**6 ks Info cedulek**

» info cedulky označují výhoziště, popisují např.jak danou jamku hrát

**15 ks výhozišť**

» vymezují místo kde hráč vyhazuje/začíná každou jamku

**Celková cena bez DPH: 165 050 Kč**

**DPH: 34 660,5 Kč**

**Celková cena včetně DPH: 199 710,5 Kč**

Platnost cenové nabídky je 12 měsíců



# MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

## Schvalovací doložka

### Smlouvy o dílo

se subjektem: ULTIMO Wave, s.r.o. Dolní Břežany, Liběř 22, 252 41 Praha, IČ:02613930  
na realizaci díla: „Rozšíření Discgolfvého hřiště“

Tato smlouva byla projednána a schválena nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 10. schůzi konané dne 21.4.2015.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zdeněk Juránek'.

Mgr. Zdeněk Juránek  
místostarosta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tomáš Třetina'.

Mgr. Tomáš Třetina  
starosta

