

SMLOUVA O DÍLO

- DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.**
IČO: 26306921, DIČ: CZ 26306921
se sídlem: Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 42644
zast. Lumírem Plačkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú. 3300000444/8040
jako **zhotovitel**

a

- Město Moravský Krumlov**
IČO: 00293199
se sídlem: nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov
zast. Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města
jako **objednatel**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**smlouvu o dílo
podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku**

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je realizace zakázky „**Herní prvky – Polánka u Moravského Krumlova, pozemek p.č.345/1, k.ú. Polánka u Moravského Krumlova**“, (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 30.6.2015, která je jako příloha č. 1. nedílnou součástí této smlouvy. Dílo bude dodáno dle projektové dokumentace „**Rekonstrukce dětského hřiště Polánka u Moravského Krumlova**“, kterou vypracoval Ing. Michal Hlaváč, přičemž přesné polohopisné umístění díla bude upřesněno s objednatelům před započátkem realizace díla.
- Objednatel se zavazuje zajistit veškerá povolení pro zhotovení díla, vyžadovaná právními předpisy, zejména stavební povolení a územní rozhodnutí, včetně vyjádření k inženýrským sítím v místě realizace díla, a tyto zhotoviteli alespoň v kopii předložit. Do doby zajištění a předložení těchto povolení není zhotovitel povinen dílo provést a o tuto dobu se prodlužuje doba provedení díla podle čl. II. smlouvy.
- Změna předmětu díla oproti vymezení v čl. I. odst. 1. této smlouvy může být provedena pouze písemným dodatkem k této smlouvě, není-li dále sjednáno jinak. Smluvní strany v takovém případě dohodnou i případnou změnu podmínek provedení díla a cenu díla. Ke změně předmětu díla může dojít i zápisem ve stavebním deníku, odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

II.

Čas plnění

- Dílo bude dodáno nejpozději do 30.9.2015. Lhůta se prodlužuje o dny, kdy povětrnostní podmínky nedovolují provádět potřebné práce (mráz, sníh, déšť apod.) a v dalších případech popsanych touto smlouvou.
- V případě, že zhotovitel nedodá dílo objednateli dle této smlouvy z důvodů zaviněných zhotovitelem, může objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení se splněním díla, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla, které se prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení, Toto ustanovení se nevztahuje na prodlení zaviněné ze strany objednatel, kdy zhotoviteli je znemožněno provedení díla, a to zejména z důvodů porušení povinností objednatel dle čl. V.
- Místem plnění je Polánka u Moravského Krumlova, pozemek p.č. 345/1, k.ú. Polánka u Moravského Krumlova.

III. Cena a způsob placení

1. Celková cena za dílo dle čl. I odst. 1 této smlouvy je uvedena v Kč a stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Cena bez DPH:	290.546,--
DPH 21%:	61.015,--
Cena včetně DPH:	351.561,--

Specifikace díla – viz cenová nabídka ze dne 30.6.2015.

2. Cena za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli zaplacená na základě daňové faktury zhotovitelem vystavené nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. od ode dne předání díla, a to bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (dle zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, v platném znění).
3. Faktura bude vystavena v české měně (CZK). Splatnost faktury vystavené zhotovitelem byla dohodnuta na 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Cena za dílo je uhrazena okamžikem připsání částky na účet zhotovitele.
4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo může zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Objednatel není oprávněn zadržet cenu za dílo ani její část nebo zadržet dílo jako případnou kompenzaci svých nároků vůči zhotoviteli.
6. Zhotovené dílo zůstává v majetku zhotovitele do jeho úplného zaplacení objednatelem.

IV. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel bude při provádění prací postupovat s odbornou znalostí. Rovněž se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, včetně technických norem.
2. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit podle předaných podkladů, příp. technické dokumentace objednatele, zápisů z jednání a dohod podepsaných oprávněnými stranami obou smluvních stran.
3. Zhotovitel je si vědom skutečnosti, že předané podklady, příp. technická dokumentace jsou obchodním tajemstvím objednatele, že je povinen je chránit a k jeho ochraně zavázat i osoby, které použije ke zhotovení předmětu plnění.
4. Zhotovitel je oprávněn dát provést dílo, popř. jeho část jinou osobou na svoji odpovědnost.
5. Zhotovitel přeruší provádění díla, pokud tak bude vyplývat z rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo jiného oprávněného orgánu. O dobu přerušení se prodlužuje doba provedení díla.
6. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění – inspekční certifikát zhotoveného díla od autorizované osoby) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dle ČSN a požadavků dotčených orgánů.

V. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli při podpisu této smlouvy podklady, popř. materiály nezbytné pro provedení díla, zejména podklady pro přesné prostorové umístění jednotlivých prvků. Za vady v těchto podkladech a případné další dokumentaci a pokynech nebo za absenci příslušných dokumentů je odpovědný objednavatel. V případě, že zhotovitel tyto vady nebo absenci zjistí, vyžádá od objednatele opravu a doplnění příslušných podkladů, pokynů a dokumentace a o dobu, než zhotovitel obdrží opravené či chybějící údaje, se prodlužuje doba provedení díla podle čl. II. smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli podle jeho pokynů veškerou potřebnou součinnost a vytvořit podmínky pro plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy a zabezpečit možnost provedení instalace díla na místě realizace. Objednatel je zejména povinen zajistit pro zhotovitele přístup k místu provádění díla a v případě nutnosti zajistit pro objednatele napojení na vodu a energii. O dobu, po kterou není tato součinnost poskytnuta, se prodlužuje doba provedení díla podle č. II. smlouvy.
3. Objednatel je si vědom skutečnosti, že veškeré zhotovitelem objednateli předané doklady týkající se předmětu této smlouvy jsou obchodním tajemstvím zhotovitele, že je povinen je chránit a k jeho ochraně zavázat i osoby, které se s těmito seznámí.

VI. Předání díla

1. Zhotovitel oznámí dokončení díla objednateli a vyzve jej k převzetí díla, a to tři pracovní dny předem.
2. Dílo bude předáno v místě provedení díla. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo obsahuje vady nebránící jeho běžnému užívání.
3. O převzetí díla bude sepsán předávací protokol. V protokolu strany uvedenou případné vady díla a dohodnou se na jejich odstranění či jiném řešení.
4. Objednatel je povinen dílo odborně prohlédnout nebo tuto prohlídku zajistit při předání díla. Neprokáže-li objednatel opak, má se zato, že vady díla, které bylo možné odhalit při této prohlídce, a které nejsou uvedeny v předávacím protokolu, vznikly až po předání díla.
5. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé na díle proto, že objednatel dílo nepřevzal.
6. V případě, že se objednatel nedostaví na výzvu zhotovitele k převzetí díla nebo dílo odmítne bez důvodu převzít, se dílo považuje za převzaté okamžikem tohoto nedostavení se nebo odmítnutí, se všemi důsledky uvedenými ve smlouvě pro případ převzetí díla.

VII. Další ujednání

1. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma účastníkům této smlouvy částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. O důvodech způsobujících možnost prodlení se splněním díla se objednatel i zhotovitel zavazují za účasti ostatních dodavatelů, investora a konečného provozovatele sepsat bez zbytečného odkladu zápis, s návrhem na řešení vzniklého stavu a s eventuálními posuny termínu pro předání díla.
2. Za vady díla odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce trvání 60 měsíců. Zhotovitel neposkytuje záruku za vady, které:
 - a) mají původ ve stáří a běžném opotřebení díla
 - b) se na díle vyskytly po předání díla a které objednatel nereklamoval bez zbytečného odkladu po jejich zjištění
 - c) jsou způsobeny nesprávným užíváním díla v rozporu s jeho určením
 - d) jsou způsobeny užitím zhotovitelem neschválených součástí či materiálů
 - e) jsou způsobeny opravami a zásahy provedenými či zadanými objednatelem bez souhlasu zhotovitele
 - f) jsou způsobeny mechanickým či jiným poškozením díla
 - g) jsou způsobeny událostí vyšší moci, které zhotovitel nezavinil, nemohl jim zabránit a nemohl je předvídat

- h) jsou způsobeny jednáním třetích osob odlišných od zhotovitele a bez smluvního vztahu ke zhotoviteli
3. V případě, že vznikl nárok kterékoliv ze smluvních stran na smluvní pokutu, je tato smluvní pokuta splatná do 30 dnů doručení oznámení o uložení smluvní pokuty.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy s tím, že její obsah může být měněn pouze písemnou dohodou podepsanou osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy (viz záhlaví této smlouvy).
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že věci neupravené touto smlouvou se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany se zavazují oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. Hovoří-li se v této smlouvě o doručování (zasílání písemností) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo, druhé smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, e-mailovou adresu nebo faxové číslo, písemně sdělenou druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána korespondence, resp. adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
5. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

Přílohy: č. 1. Cenová nabídka ze dne 30.6.2015

ve Luzimě dne 3.8.2015

v M. Krumlově dne 12.8.2015

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.
Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo
Tel., Fax: 515 228 936
IČO: 26306921, DIČ: CZ26306921

.....
za zhotovitele
Lumír Plaček
jednatel společnosti

.....
za objednatele
Mgr. Tomáš Třetina
starosta města



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Polánka	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	dětské hřiště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2015/032	Dětské hřiště Polánka		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2015/032
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	44 996	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	245 550	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	290 546	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	290 546	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	290 546	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
30.06.15		Podpis:		Podpis:
Podpis :				
Základ pro DPH		21,0 %	290 546 Kč	
DPH		21,0 %	61 015 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				351 561 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/032 Dětské hřiště Polánka	Rozpočet : 01
Objekt :	01 dětské hřiště	Polánka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	18 823	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 423	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 229	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	25 000	0	0	0
799 Ostatní	0	220 550	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	11 521	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	44 996	245 550	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			290 546	0
Oborová přírážka			290 546	0
Přesun stavebních kapacit			290 546	0
Mimostaveništní doprava			290 546	0
Zařízení staveniště			290 546	0
Provoz investora			290 546	0
Kompletační činnost (IČD)			290 546	0
Rezerva rozpočtu			290 546	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2015/032 Dětské hřiště Polánka	Rozpočet: 01
Objekt :	01 dětské hřiště	Polánka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici <i>Jedná se o obnovu travnaté plochy po rekonstrukci hřiště do 10% plochy hřiště</i>	m2	71,00	67,40	4 785,40
2	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	100 m	0,16	86 410,00	13 825,60
3	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	2,00	106,00	212,00
		Celkem za 1 Zemní práce				18 823,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	318110013RT3	Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek deska PLT 231/5/29 PD, patka POS 26/26/35	kus	1,00	750,00	750,00
5	318110013RT4	Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek deska PLT 281/5/29 PD, patka POS 26/26/35	kus	5,00	850,00	4 250,00
6	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/30 pro bránu	kus	2,00	211,50	423,00
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				5 423,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého předpokládaný stav	m3	2,50	2 410,00	6 015,36
8	962032231R00	Bourání zdva z cihel pálených na MVC	m3	0,55	586,00	323,47
9	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	1,60	1 475,00	2 360,00
10	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	7,00	75,70	529,90
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				9 228,73
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
11	767920220R00	Montáž brány na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	1,00	282,00	282,00
12	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	132,00	1,65	217,80
13	1	Demontáž stávajících herních prvků	hod	38,00	250,00	9 500,00
14	2	Ocelová brána, dvoukřídlá, uzamykatelná š. 2000mm	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		Celkem za 767 Konstrukce zámečnické				24 999,80
Díl: 799		Ostatní				
15	1	Dvojhoupačka z akátového broušeného dřeva povrchová úprava, včetně montáže	kus	1,00	32 900,00	32 900,00
16	2	Houpačka kládovka z akátového broušeného dřeva povrchová úprava, včetně montáže	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
17	3	Houpadlo pružinové koník z akátového dřeva povrchová úprava, včetně montáže	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
18	4	Koš odpadkový šejtkový kulatý z akátové bro. dřeva povrchová úprava, včetně montáže	kus	1,00	6 700,00	6 700,00
19	5	Lavička bez područek z akátového broušeného dřeva povrchová úprava, včetně montáže	kus	2,00	8 500,00	17 000,00
20	6	Sestava přístavní pevnost z akátového brou. dřeva povrchová úprava, včetně montáže	kus	1,00	110 950,00	110 950,00
21	7	Dopadová plocha dvojhoupačka dle ČSN 1176,1177 drobný sypký materiál tl. 300mm, plocha 23,5m2	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
22	8	Dopadová plocha sestava dle ČSN 1176,1177 drobný sypký materiál tl. 300mm, plocha 31m2	kus	1,00	10 000,00	10 000,00
		Celkem za 799 Ostatní				220 550,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	318,72	14,60	4 653,31
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,96	100,00	996,00
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,96	252,00	2 510,07
26	979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	9,96	227,50	2 266,04
27	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,96	110,00	1 095,67
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				11 521,09



MĚSTO MORAVSKÝ KRUMLOV

Schvalovací doložka

Smlouvy o dílo

uzavřené se subjektem: Dřevoartikl, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo, IČ: 26306921
na realizaci díla: „Herní prvky – Polánka u Moravského Krumlova, pozemek p.č.345/1, v k.ú.
Polánka u Moravského Krumlova“

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 15. schůzi konané dne 21.7.2015.

Mgr. Zdeněk Juránek
místostarosta

Mgr. Tomáš Třetina
starosta

