

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu § 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/91 Sb. ve znění platných změn a doplňků

Smluvní strany:

Objednatel: Správa majetku města Moravský Krumlov, příspěvková organizace
se sídlem Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov
IČ: 00839043, DIČ: CZ00839043
zastoupená ředitelem p. Zdeňkem Kabelkou

Oprávněné osoby ve věcech: - smluvních: Kabelka Zdeněk
- technických: Urbánek Vítězslav
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: RECYDO ULEHLA, s.r.o.
se sídlem Moravanská 263/87, Brno, 619 00, IČ: 25349023, DIČ: CZ25349023

Oprávněné osoby ve věcech technických i smluvních: Mgr. Jiří Ulehla, jednatel
(dále jen zhotovitel)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmět smlouvy je provedení a obstarávání veškerých prací, kterých je třeba k úplnému dokončení díla na stavbě: „ **Víceúčelové hřiště Rokytná**“ a to zejména:
- provedení veškerých stavebních a montážních prací včetně dodávek v rozsahu zadání dle slepého rozpočtu
 - uvedení do původního stavu pozemků dotčených stavbou
 - přeprava a doprava materiálů, likvidace sutí
 - zajištění potřebných dokladů pro převzetí a zprovoznění díla
 - likvidace odpadů souvisejících s realizací díla
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě, náklady na údržbu staveniště a pořádek a čistotu po dobu výstavby
 - zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu, včetně poplatků za uložení
 - úklid staveniště a odstranění staveniště, kompletní úklid stavby
- 1.2. Objednatel může předmět díla v průběhu stavby rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu díla nebude spojena se zásadní změnou stavebně technické koncepce předmětu díla.
Tato změna rozšíření nebo omezení musí být řešena formou dodatku ke smlouvě řešící zejména změnu předmětu plnění, cenu díla a termín dohotovení díla.

2. Místo provedení díla

- 2.1. Místem předmětu plnění díla je: místní část Rokytná, pozemky p.č. 325/1 a 327 v k.ú. Rokytná

3. Cena díla

3.1. Cena díla v dohodnutém rozsahu čl.1 této smlouvy činí :

Cena 163 037 .-Kč bez DPH

Tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná za komplexní dodávku v rozsahu daném oceněným zadávacím výkazem výměr, je závazná a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vč. nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady).

Položkový rozpočet je povinnou přílohou smlouvy o dílo a je zpracován v programu RTS nebo URS. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami maximálními na uvedenou dodávku díla.

3.2. Obě strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek :

- a) dojde-li v průběhu stavby ke změnám daňových předpisů nebo odvodů majících vliv na cenu díla,
- b) pokud z důvodů na straně objednatele dojde ke změně termínu dokončení díla za termín
- c) bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací či dodávek nad rámec výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace.

3.3. Veškeré vícepráce vyvolané v průběhu realizace stavby je zhotovitel povinen neprodleně projednat s technickým dozorem stavby objednatele. Jejich případné provedení musí být projednáno a odsouhlaseno objednatelem.

Případné méněpráce (práce obsažené v nabídkovém rozpočtu, ale neprovedené) budou důvodem k odpovídajícímu snížení ceny díla.

3.4. Pro platnost víceprací a méněprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.

3.5. Cena stavebních prací provedená nad či pod rámec této smlouvy (případné vícepráce, méněpráce) bude stanovena na podkladě soupisu provedených a objednatelem odsouhlasených prací metodou použitou při zpracování nabídky.

Při oceňování víceprací vzniklých v průběhu realizace díla, bude použito stejných jednotkových cen jako při zpracování nabídky, pokud cena není v nabídkovém položkovém rozpočtu obsažena, bude použit platný ceník URS, RTS.

4. Platební podmínky

4.1. Provedené práce budou uhrazeny po ukončení a předání díla zhotovitelem objednateli na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených a převzatých prací bez nedodělků a po odstranění závad zjištěných při předávacím řízení. Splatnost předložených faktur činí 15 dní ode dne doručení. Doručením faktur se rozumí převzetí faktury objednatelem.

Soupis skutečně provedených prací budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele.

4.1.1. Zálohy objednatelem nebudou poskytovány.

5. Termíny plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení následujících termínů :

ukončení stavebních prací : 27.8.2013

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavby a odstranění zjištěných vad a nedodělků, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a podkladů zajišťovaných dodavatelem (např. doklady o předepsaných a provedených zkouškách a revizích, prohlášení o shodě) a předání 1 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

- 5.2. Při pozdějším zahájení prací zapříčiněných objednatelem se předání díla podle ustanovení článku 5.1. prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik se pozdrží zahájení prací.
- 5.3. Zahájení prací je podmíněno :
- podpisem smlouvy o dílo
 - předáním a převzetím staveniště
 - předáním projektové dokumentace
- 5.4. Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti ležící na straně objednatele.
- Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, následky živelných pohrom, požárů a jiných důvodů nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele.

6. Kvalita prací

- 6.1. Zhotovitel odpovídá po celou dobu výstavby za staveniště, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy.
- 6.2. Stálý odborný pracovník zhotovitele odpovědný za provedení díla a řízení prací spojených s realizací díla bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště. Tento odborný pracovník povede stavební deník zhotovitele a bude předkládat denní záznamy technickému dozoru objednatele, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo k zápisům do deníku a současně mu bude předávat průpisy z deníku. Originál deníku předá zhotovitel objednateli.
- 6.3. Zápisy ve stavebním deníku dokladují průběh stavby a jsou podkladem pro změny smluvních vztahů a pro řešení případných sporů. Objednatel se vyjádří k zápisům zhotovitele obvykle do tří pracovních dnů, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
- 6.4. Výkonem technického dozoru je pověřen za objednatele p. Urbánek Vítězslav
- 6.5. Stavební deník musí být uložen u zhotovitele na přístupném místě a v průběhu pracovní doby musí být deník trvale k dispozici. Kromě běžných záznamů o časovém průběhu budou v deníku zaznamenány všechny výsledky provedených kontrolních dnů stavby a veškeré odchylky od schválené stavební dokumentace vzniklé v průběhu stavby.
- 6.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.7. Objednatel svolá nejméně jednou za 14 dnů kontrolní den k projednání průběhu stavby. Termíny kontrolních dnů budou zapsány ve stavebním deníku.
- 6.8. Zhotovitel bude vyvážet přebytečný stavební materiál na veřejnou skládku a doklady o uložení sutí předá objednateli. Zhotovitel provede potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na prostředí stavby (hluknost, prašnost).

6.9. Dílo bude provedeno v souladu s projektem odsouhlaseným objednatelem a v souladu se stavebním povolením.

7. Kontrola provádění díla

- 7.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický dozor. Dojde-li ke změně technického dozoru je tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsanou osobou oprávněnou jednat za objednatele. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je přitom oprávněn vstupovat na staveniště a na pracoviště zhotovitele. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení části díla (fakturačního celku).
- 7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací (nejpozději tři dny předem), které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 7.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky s přihlédnutím norem ISO řady 9000 a 14000, které se týkají jeho činnosti. Současně se zavazuje, že bude respektovat rozhodnutí oprávněných pracovníků objednatele a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před zahájením prací prosto práv třetích osob.
- 8.2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro provedení díla.
- 8.3. Současně s předáním staveniště předá objednatel plochu pro zařízení staveniště.
- 8.4. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Provedení díla se považuje za ukončené po dokončení všech prací v souladu se stanoviskem všech dotčených účastníků řízení k povolení stavby a provedením všech prací, které se váží k předmětu smlouvy. O průběhu předávacího a přijímacího řízení bude pořízen zápis.
- 9.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.3. Zhotovitel připraví k přijímacímu řízení nezbytné doklady.
- 9.4. Objednatel není povinen převzít dokončenou dodávku nebo její část jestliže vykazuje jakoukoliv vadu nebo nedodělek.
- 9.5. V případě, že orgány státní správy způsobí svým rozhodnutím pozastavení nebo pozdržení stavby, bude o tuto dobu prodloužena lhůta výstavby.

10. Záruka

10.1. Zhotovitel přebírá záruku za dílo 60 měsíců.

Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil, a které včas reklamoval. Záruka se nevztahuje na běžné vady způsobené stárnutím. Uvedené záruky na zabudovaná technická zařízení a technologická zařízení platí za předpokladu odborné servisní péče.

Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu o předání a převzetí díla ze strany objednatele.

10.2. Zhotovitel je vázán povinností odstranit vady vzniklé v záruční lhůtě do 10 dnů po obdržení reklamace nebo do doby dohodnuté smluvními stranami s ohledem na povahu vady a technologii jejího odstranění.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen vzniklé náklady uhradit.

10.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

10.4. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které způsobil v souvislosti s prováděním díla na majetku objednatele a majetku sousedů.

10.5. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem.

10.6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. 1 této smlouvy s popsáním vady a jakým způsobem se projevuje.

11. Sankce

11.1. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla z viny zhotovitele dle čl. 5 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel uhradí smluvní sankci ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel nezačne odstraňování oprávněně reklamovaných vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování reklamovaných vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad.

Staveniště bude zhotovitelem uvolněno, vyklizeno a uvedeno do původního stavu nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení.

11.2 Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody vzniklou nesplněním smluvních povinností.

11.3. V případě, že vzniknou sankce z nedodržení podmínek uvedených v povolení stavby, uhradí tyto zhotovitel.

12. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany (nepříznivé klimatické podmínky, živelné pohromy, požáry, atd.)
- 12.2. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně včetně uvedení důvodů smluvnímu partnerovi. Smluvní strany se následně dohodnou na změně smluvních vztahů.

13. Zvláštní ujednání a závěrečné ustanovení


- 13.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 13.2. Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran Obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 13.3. Smlouva o dílo je vystavena ve 2 vyhotoveních z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců.
- 13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Mor. Krumlově

dne 7.8.2013



Zhotovitel



Objednatel

SPRAVA MAJETKU MĚSTA
MORAVSKÝ KRUMLOV
příspěvková organizace
Zámecká 17
672 01 Moravský Krumlov

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2013/05,K	Zřízení hřiště u KD Rokytná	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Vlastní objekt		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
2013/05	Zřízení hřiště u KD Rokytná		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Město Moravský Krumlov		
Dodavatel			Zakázkové číslo 2013/05
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	160 661	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	2 376	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	ZRN celkem	163 037	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	163 037	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	163 037	Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum : 4. 8. 2013
Podpis :		Podpis :	Podpis : <div style="text-align: center; font-size: small;"> SPOLUPRÁCE MĚSTA MORAVSKÝ KRUMLOV příspěvková organizace Zámecká 17 -1- 672 01 Moravský Krumlov </div>
Základ pro DPH	21,0 %		163 037 Kč
DPH	21,0 %		34 238 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			197 275 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013/05 Zřízení hřiště u KD Rokytná	Rozpočet :	2013/05,K
Objekt :	01 Vlastní objekt	Zřízení hřiště u KD Rokytná	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	18 279	0	0	0	0
5 Komunikace	60 603	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	21 848	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	23 654	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 552	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	67	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 586	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	2 376	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	14 072	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	160 661	2 376	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			163 037	0
Oborová přírážka			163 037	0
Přesun stavebních kapacit			163 037	0
Mimostaveništní doprava			163 037	0
Zařízení staveniště			163 037	0
Provoz investora			163 037	0
Kompletační činnost (IČD)			163 037	0
Rezerva rozpočtu			163 037	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba Objekt		2013/05 Zřízení hřiště u KD Rokytná 01 Vlastní objekt		Rozpočet: 2013/05, K Zřízení hřiště u KD Rokytná		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 0,2*14*28 PARKET--0,2*147	m3	49,00 78,40 -29,40	30,50	1 494,50
3	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 hřiště 0,05*14*28	m3	19,60 19,60	69,50	1 362,20
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m pro zpětné zásypy: 14,08	m3	14,08 14,08	25,50	359,04
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 49+19,6-14,08	m3	54,52 54,52	95,10	5 184,85
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 49+19,6	m3	68,60 68,60	24,50	1 680,70
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 49+19,6-14,08	m3	54,52 54,52	11,50	626,98
8	171203111R00	Uložení výkopku bez zhuťnění na svahu do 1 : 5 zpětné zásypy :14,08 otvor uprostřed:3,14*0,5*0,5*1	m3	14,87 14,08 0,79	114,50	1 702,04
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 14*28	m2	392,00 392,00	7,30	2 861,60
10	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 úprava okolí :2*(28*2+14*2)	m2	168,00 168,00	17,90	3 007,20
Celkem za 1 Zemní práce						18 279,11
Díl: 5 Komunikace						
11	56483111v1	Kryt z prosivky po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	392,00	65,90	25 832,80
12	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm 14*28	m2	392,00 392,00	88,70	34 770,40
Celkem za 5 Komunikace						60 603,20
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
13	900100901RA0	Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky výška 3m, vč. zemních prací a zabetonování 14*2/100	100 m	0,28 0,28	19 100,00	5 348,00
14	9-100	D+M pouzder a tyčí na volejbal vč. zemních prací a zabetonování pouzder	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						21 848,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
15	91656111V1	Osazení obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně záhonového obrubníku 100/5/25 cm 14*2+28*2	m	84,00 84,00	281,60	23 654,40
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						23 654,40
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
16	961041009U00	Bourání základu betonového skruž uprostřed parketu :2*3,14*0,5*1*0,05	m3	0,16 0,16	920,00	144,44
17	965081313U00	Bour dlažeb bet ter čed -20 mm >1m2 parket:182	m2	182,00 182,00	40,70	7 407,40
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						7 551,84
Díl: 97 Prorážení otvorů						
18	976085411R00	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	1,00	67,00	67,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						67,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
19	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	193,70	75,30	14 585,81
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						14 585,81
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
20	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg basket koše:40*2	kg	80,00 80,00	29,70	2 376,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						2 376,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	42,55	65,30	2 778,65
22	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 021,25	1,50	1 531,87
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	42,55	35,10	1 493,58
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuťnění	t	42,55	4,30	182,97
25	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t	42,55	190,00	8 084,90
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						14 071,97

EVIDENČNÍ LIST ZAKÁZKY

I. Číslo zakázky: 5/SMM/13

II. Údaje o průběhu zadání zakázky

1. Zadavatel: Správa majetku města Moravský Krumlov, příspěvková organizace

město: Moravský Krumlov ulice: Zámecká 17 PSČ 672 01

IČO: 00839043 DIČ: CZ 00839043

Zástupce: Kabelka Zdeněk Funkční zařazení: ředitel

Telefon: 515322856

2. Způsob zadání zakázky (*stručný popis*): Zveřejněnou výzvou k podání nabídky dne 24.6.2013, zaslání dokumentace stavby 5ti firmám

3. Nejvyšší hodnocená nabídková cena vč. DPH:

4. Nejnižší hodnocená nabídková cena vč. DPH:

5. Cena vítězné nabídky v Kč vč. DPH: Jediná nabídka 310 755.-Kč

II. Údaje o zakázce

6. Vybraný uchazeč:

název: RECYDO ULEHLA, s.r.o.

adresa: Moravská 263/87, Brno, 619 00

7. Název a předmět zakázky: „Víceúčelové hřiště v Rokytne“

8. Místo plnění: Moravský Krumlov

9. Evidenční číslo SOD: 24/13

10. Datum uzavření smlouvy o zakázce: 4. 8. 2013

Podpis a razítko zadavatele:

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA
MORAVSKÝ KRUMLOV
příspěvková organizace
Zámecká 17
672 01 Moravský Krumlov -1-

„Víceúčelové hřiště v Rokytne“