

Smlouva o dílo č. P22/14

na akci: Prodejní prostory budovy na ul. Břízová 255 a 256, Moravský Krumlov

kterou uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:

Objednatel: Správa majetku města Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Zaps. v obchodním rejstříku u KS v Brně, v odd. Pr, vložka 291

Sídlo: Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov

IČO: 00839043

DIČ: CZ00839043

Tel./fax: 515 322 856

Zastoupená: Zdeňkem Kabelkou, ředitelem

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: H.A. Technik s.r.o.

Zaps. v obchodním rejstříku u KS v Brně, v odd. C, vložka 27288

Sídlo: Za Humny 795/21, 664 47 Střelice

IČO: 25348485

DIČ: CZ25348485

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú.: 4200450792/6800

Tel./fax: 530 508 310 / 530 508 320

Zastoupená: Petrem Hubálkem, jednatelem

(dále jen **zhotovitel**)

III I. Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je dodávka a montáž plastových konstrukcí specifikovaných v cenové nabídce č.: 1078 ze dne 5.5.2014, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, a v souladu s technickou/projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel provede před zahájením výroby zaměření konstrukcí, které s tímto dílem souvisí. V případě, že budou zjištěny rozdíly oproti technické/projektové dokumentaci, bude cena díla odpovídajícím způsobem upravena.
3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli následující součinnost:
 - Podklady

IV II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v konečném termínu do 6 týdnů od podpisu smlouvy a schválení výrobní dokumentace. Lhůta pro provedení díla se prodlužuje v případě prodlení objednatele se splněním povinností podle této smlouvy nebo v případě zdržení v důsledku nesoučinnosti objednatele nebo jeho jiného dodavatele, který má vliv na plnění zhotovitele podle této smlouvy.

Sídlo: Za Humny 21, 664 47 Střelice

Tel: +420-530 508 310

Fax: +420-530 508 320

SCHÜCO
Premium Partner

IČ: 25348485, DIČ: CZ25348485

info@ha-technik.cz

www.ha-technik.cz

Banka: Sberbank CZ, a.s. – č.ú.4200450792/6800, Společnost je zapsána v OR KS v Brně, oddíl C, vl. 27288

2. Fakturovat je možno po dílčích částech dle dílčího soupisu provedených prací. Kdyby některé z dílčích musely být dodány později z oboustranně odsouhlaseného důvodu, vyfakturují se v časovém sledu po protokolárním předání.

V III. Cena díla

1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran za provedené a předané dílo dle této smlouvy ve výši **SMLUVNÍ CENA BEZ DPH: 151 613,- Kč**. Cena je smluvní, pevná a nepřekročitelná na rozsah prací daný předmětem díla. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 1.
2. DPH bude účtována dle platných zákonných předpisů.
3. Cena díla bude snížena o méně práce, které zhotovitel neprovede nebo o nichž objednatel písemně prohlásí, že jejich provedení nepožaduje dříve, než zhotovitel zahájí práce na této části díla nebo vynaloží náklady na takovou část díla. Snížení ceny díla pak bude provedeno podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele, přičemž náklady vynaložené zhotovitelem budou zhotoviteli objednatelem nahrazeny.
4. V ceně je montáž účtována dle montážního plánu zhotovitele, jestliže bude montáž z důvodů na straně objednatele rozčleněna na více etap ze strany objednatele, přičemž toto rozdělení bude mít vliv na náklady zhotovitele, bude zvýšení nákladů zhotoviteli uhrazeno.

VI IV. Platební podmínky

1. Konečná fakturace po provedení díla bude provedena konečnou fakturou se splatností 14 dnů.

V. Převzetí díla a záruka

1. O předání a převzetí bude sepsán zápis. Součástí zápisu bude výčet případných vad a nedodělků s uvedením lhůt k jejich odstranění. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vyzve objednatele k předání díla alespoň 3 dny předem a předloží zápis o předání a převzetí díla. V případě, že se objednatel nedostaví k předání díla nebo se k zápisu o předání díla nevyjádří, je zhotovitel oprávněn vydat jednostranně předávací protokol a má se za to, že dílo bylo předáno a převzato ke dni vydání tohoto předávacího protokolu.
2. Záruční doba platí na celé dílo a sjednává se v délce 60 měsíců (vyjma komponentů s 24 měsíční zárukou, tzn. zámky, samozavírač, el. vratný, dodatkové příslušenství atd.) ode dne předání a převzetí celého díla. Po tuto dobu musí mít dílo sjednané vlastnosti.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době odevzdání objednateli, s výjimkou vad, které prokazatelně vznikly činností třetí osoby po zabudování díla do stavby (mechanická poškození, neodborná manipulace, vyšší moc, apod.).
4. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen v záruční době tyto vady odstranit způsobem a v termínech dohodnutých s objednatelem, avšak vždy bez zbytečného odkladu (nástup na opravu nejpozději do pěti pracovních dnů od vyzvání objednatelem).

VI. Smluvní pokuty

1. Pro případ prodloužení zaviněného zhotovitelem s provedením díla ve sjednaném konečném termínu, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodloužení ve prospěch objednatele, maximálně však do výše 7% ceny díla

Sídlo: Za Humny 21, 664 47 Střelice

Tel: +420-530 508 310

Fax: +420-530 508 320

SCHÜCO

Premium Partner

IČ: 25348485, DIČ: CZ25348485

info@ha-technik.cz

www.ha-technik.cz

Banka: Sberbank CZ, a.s. – č.ú.4200450792/6800, Společnost je zapsána v OR KS v Brně, oddíl C, vl. 27288

Případ prodlení se zaplacením jakékoliv peněžité částky ve sjednaném termínu se sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení ve prospěch zhotovitele, maximálně však do výše 7% ceny díla.


VII. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Předmět díla je vlastnictvím zhotovitele až do doby úplného zaplacení za dílo objednatelem.
2. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Místem konání rozhodčího řízení je Brno.
3. K jakékoliv změně této smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma stranami.
4. Ve věcech této smlouvy je pověřen dále jednat:
 - za objednatele: Zdeněk Kabelka
 - za zhotovitele: Petr Hubálek
5. Ve věcech technických a organizačních je pověřen dále jednat:
 - za objednatele: Vítězslav Urbánek
 - za zhotovitele: Radek Vondrka 606 222 668
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - č.1 - cenová nabídka zhotovitele
 - č.2 - položkový rozpočet
7. Právní vztahy touto smlouvou vysloveně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů.
8. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel může využít fotodokumentaci předmětu díla k reklamním účelům.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom.
10. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Střelčicích dne: 10. 4. 2014

K. Aug
.....
Objednatel
SPRÁVA MAJETKU MĚSTA
MORAVSKÝ KRUMLOV
příspěvková organizace
Zámecká 17 -1-
672 01 Moravský Krumlov

HA TECHNIK s.r.o.
Za Humny 21, 664 47 Střelice
IČ: 253 48 485, DIČ: CZ25348485
Tel./Fax: 530 508 310 20
.....
Zhotovitel



Sídlo: Za Humny 21, 664 47 Střelice
Tel: +420-530 508 310
Fax: +420-530 508 320

SCHÜCO
Premium Partner

IČ: 25348485, DIČ: CZ25348485
info@ha-technik.cz
www.ha-technik.cz

Banka: Sberbank CZ, a.s. - č.ú.4200450792/6800, Společnost je zapsána v OR KS v Brně, oddíl C, vl. 27288

Nabídka pro:
 SMM - Moravský Krumlov
 Výměna výkladních skříní BŘÍZOVÁ

NABÍDKA

Císlo nabídky	Císlo zakazníka	Datum
1078	968	5.5.2014
Zpracoval: Radek Vondrka		

Poz.	pocet kusu	popis produktu	Cena jednotkova.	Celkem.
POZICE 1	4 Ks	Sírka.: 2 460,00 mm Vyska.: 2 470,00 mm Vaha: 192,669 kg Obvod: 9,86 m ID 7000	23 518,50 KC	94 074,00 KC
		Barva: 1 AP..223 Zlatý Dub jednostranný RENOLIT 2178001 <u>Pole</u> <u>Popis skla:</u> B *# Top-Glas 6/20/Thermofloat 6 U=1.1 Ar A Top-Glas 6/16/Thermofloat 4 U=1.0 C.R		
		<u>Doplňky:</u> 2 Ks Záslepka odvodnění BUMERANG Příslušenství PCV barva zlatý dub 2 Ks pásek transportní 2,46 m 124213_P Lišta podparapetová 30 mm		
POZICE 2	2 Ks	Sírka.: 2 040,00 mm Vyska.: 2 470,00 mm Vaha: 146,826 kg Obvod: 9,02 m ID 7000	20 064,00 KC	40 128,00 KC
		Barva: 1 AP..223 Zlatý Dub jednostranný RENOLIT 2178001 <u>Pole</u> <u>Popis skla:</u> A, B Top-Glas 6/16/Thermofloat 4 U=1.0 C.R		
		<u>Doplňky:</u> 2 Ks Záslepka odvodnění BUMERANG Příslušenství PCV barva zlatý dub 2 Ks pásek transportní 2,04 m 124213_P Lišta podparapetová 30 mm		

Poz.	pocet kusu	popis produktu
POZICE 3	2 Ks	<p>Sírka.: 2 040,00 mm Cena jednotkova. Vyska.: 3 330,00 mm 67 025,10 KC 134 050,- Obvod: 10,74 m</p> <p>Ram: 170003 1 AP..223 Ram: GU-6-35105-58-0-1 Kridlo: 170033 1 AP..223 Sloupek: 180046 1 AP..223 Lista zasklivaci.: >>> Bíla Lista zasklivaci.: 130250 Bíla Lista zasklivaci.: >>>> Bíla</p> <p>Barva: 1 AP..223 Zlatý Dub jednostranný RENOLIT 2178001</p> <p><u>Pole</u> <u>Popis skla:</u> I.A, II.A, I Top-Glas 4/16/Planitherm 4 U=1.0 Ar III.A, III.B.1 IV.A II.B, III.B.2, Panel bílý 24 mm 1,5/21/1,5 Bíla šede těšneni IV.B</p> <p><u>Pole</u> <u>Popis kovani:</u> III.B Dvnitř otevíravé rozvora 3 bod.45/92 ID bez klíčky, vložka, štítek zámku</p> <p><u>Doplňky:</u> 7,19 m 120107 Okapnička 16x32 mm 1 AP..223 Zlatý Dub jednostranný 1,03 m Prahove těšnení 12mm cerne 6 Ks Záslepka odvodnění BUMERANG Příslušenství PCV barva zlatý dub 6 Ks pásek transportní 2,04 m 124213_P Lišta podparapetová 30 mm 12,60 m 120224_Spojka universální 1 AP..223 Zlatý dub jednostranný Část venkovní RENOLIT 2178001 1 Ks samozavírac GEZE TS4000 s blokadou barva bílý 1 Ks Vložka VIRO s.900 stříbrnýma ID 7/8000 1 Ks Klíčka se štítkem část. vnitřní bíla barva RAL 9016 1 Ks Klíčka se štítkem část. venk. barva stare zlato</p>

Položkový rozpočet

Stavba :		Prodejní prostory budovy na ul. Břizová 255 a 256				Rozpočet: P22/14	
Objekt :		01 Stavební práce				Výměna stávajících výplní otvorů	
Číslo položky	Název položky	Mj	množství	ceně / MJ	celkem (Kč)		
1	Otvorové prvky z plastu						
1.2	Okno plast fix 2470x2500 mm barva zlatý dub	kus	4,00	10 657,84	42 631,36		
1.3	Dveřní sest. plast - 4ks fix + 1kř dveře 2050x3330mm barva zlatý dub	kus	2,00	29 804,26	59 808,52		
1.4	Okno plast fix 2060x2500mm barva zlatý dub	kus	2,00	9 136,53	18 273,06		
Celkem za					120 712,94		
2	Montáž, demontáž a likvidace						
2.1	Montáž plastových oken a dveří	m2	48,65	227,11	11 049,58		
2.2	Demontáž původních oken	celok	1,00	5 100,00	5 100,00		
Celkem za					16 150,00		
3	Zednické zapravení						
3.1	zapravení plast. oken a dveří	celok	1,00	2 000,00	2 000,00		
Celkem za					18 149,58		
		ks	15,00	850,00	12 750,00		
Celkem za					127 500,00		

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. P22/14

kteřou uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku:

na akci: Prodejní prostory budovy na ul.Břizová 255 a 256, Moravský Krumlov

Objednatel: Správa majetku města Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Zaps. v obchodním rejstříku u KS v Brně, v odd. Pr, vložka 291

Sídlo: Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov

IČO: 00839043

DIČ: CZ00839043

Tel./fax: 515 322 856

Zastoupená: Zdeňkem Kabelkou, ředitelem

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: H.A. Technik s.r.o.

Zaps. v obchodním rejstříku u KS v Brně, v odd. C, vl. 27288

Sídlo: Za Humny 795/21, 664 47 Střelice

IČO: 25348485

DIČ: CZ25348485

Bankovní spojení, č. ú.: Sberbank CZ, a.s., 4200450792/6800

Tel/fax: 530 508 310 / 320

Zastoupená: Petrem Hubálkem, jednatelem společnosti

(dále jen **zhotovitel**)

I. Změna

V souladu se zněním článku VII. 3 výše uzavřené smlouvy o dílo (dále jen SoD) dochází ke změně níže uvedených oddílů původní SoD.

II. Čas plnění

Na základě dohody obou smluvních stran se čas plnění (montáž) mění následovně:

1.etapa – montáž do 6ti týdnů od podpisu smlouvy:

Poz.1 fixní okno 2470x2500mm 4ks

Poz.2 fixní okno 2060x2500mm 1ks

Poz.3 dvevní sestava 2050x3330mm 1ks

2.etapa – montáž podzim r.2014 na vyzvání investora:

Poz.2 fixní okno 2060x2500mm 1ks

Poz.3 dvevní sestava 2050x3330mm 1ks

Sídlo: Za Humny 21, 664 47 Střelice

Tel: +420-530 508 310

Fax: +420-530 508 320

IČ: 25348485, DIČ: CZ25348485

info@ha-technik.cz

www.ha-technik.cz

Banka: ČSOB a.s. – č.ú.372 689 523/0300

Společnost je zapsána v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 27288

16 -07- 2014

HA TECHNIK


* hliníková okna, dveře * prosklené fasády * zimní zahrady * zámečnické práce
* stínicí technika * garážová vrata

IV. Závěrečná ustanovení

1. Znění ostatních článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podepsání smluvními stranami.

Ve Střelcích dne 10.7.2014

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA
MORAVSKÝ KRUMLOV
příspěvková organizace
Zámecká 17 -1-
672 01 Moravský Krumlov


.....
objednatel

HA TECHNIK s.r.o.
Za Humny 21, 664 47 Střelice
IČ: 253 48 485, DIČ: CZ25348485
Tel./Fax: 530 508 310-20


.....
zhotovitel

Sídlo: Za Humny 21, 664 47 Střelice
Tel: +420-530 508 310
Fax: +420-530 508 320

IČ: 25348485, DIČ: CZ25348485
info@ha-technik.cz
www.ha-technik.cz

Banka: ČSOB a.s. – č.ú.372 689 523/0300

Společnost je zapsána v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 27288

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

podle vnitřní směrnice města Moravský Krumlov č.: MěÚ 11/2013 čl.2 a čl. 3. v platném znění.

Číslo zakázky: 3/SMM/14

Název zakázky: „Výměna výkladních skříní Břizová“

1. Identifikační údaje o zadavateli

Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele ¹	Správa majetku města Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele	Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Kabelka Zdeněk, ředitel

Rozhodnutí jménem zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky:

V pořadí první se umístila nabídka předložená uchazečem:
HA TECHNIKS.r.o., Za Humny 795/21, 664 47 Střelice

V pořadí druhá se umístila nabídka předložená uchazečem:
NKS Okna s.r.o., nám. 13 prosince 8, 664 12 Oslavany

V pořadí třetí se umístila nabídka předložená uchazečem:
ŠEVČÍK OKNA s.r.o., pobočka Břeclav, J. Palacha 2, 690 02 Břeclav

V pořadí čtvrtá se umístila nabídka předložená uchazečem:
GENERIA s.r.o., 17. listopadu 855/30, 669 02 Znojmo


V pořadí pátá se umístila nabídka předložená uchazečem:
IVAPLAST s.r.o., Ivančice, Oslavanská 942, 664 91 Ivančice

Firma, jejíž nabídka se dle rozhodnutí zadavatele umístila na prvním místě, se současně vyzývá k jednání směřujícímu k uzavření příslušné smlouvy o dílo.

Kontaktní pracovník: Vítězslav Urbánek, tel: 736484461

V Moravském Krumlově dne 19.5.2014

S pozdravem za zadavatele


Zdeněk Kabelka
ředitel

SPRÁVA MAJETKU MĚSTA
MORAVSKÝ KRUMLOV
příspěvková organizace
Zámecká 17
672 01 Moravský Krumlov -1-

¹ V případě několika zadavatelů (§ 2 odst. 2), vyplní zadavatel do tohoto pole identifikační údaje o hlavním zadavateli (např. pověřený účastník podle smlouvy o sdružení dle zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Pro identifikační údaje o ostatních zadavatelích použijte přílohu této zprávy (položka A.).