

Smlouva o dílo

číslo 246/2012

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513 / 1991 Sb.

- počet stran smlouvy : 3
- počet příloh: 0

I. SMLUVNÍ STRANY

1. ZADAVATEL: Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov
zastoupen : Mgr. Tomášem Třetinou - starostou města
IČO : 00 293199
DIČ : CZ00293199
Bankovní spojení : KB Znojmo, č. účtu – 2924741/0100
2. ZHOTOVITEL: Ing. Josef Novotný
AQA - CLEAN
U Dvora 11, 586 01 Jihlava
zastoupen Ing. Josefem Novotným
IČO : 32 004 401
DIČ : CZ 6701116026
Peněžní ústav : GE Money Bank Jihlava
Číslo účtu: 908 638 - 514/0600
Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1003575,
osvědčení o autorizaci č. 28362.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Název akce : **Inženýrské sítě pro 19 RD ul. Za Hřištěm POLÁNKA – I. etapa**

Zhotovitel v rámci předmětu požadovaného díla vypracuje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a to v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a to dle dle vyhl. č. 230/2012 Sb. Dokumentace bude zpracovaná v 6-ti vyhotoveních , přičemž 1 vyhotovení bude předáno také v elektronické podobě ve formátech pdf,doc, xls. Součástí dokumentace bude také soupis prací s výkazem výměr.

Jedná se o rozsah v rámci "I. etapy" pro 12 rodinných domků a to tyto stavební objekty :

SO 101 Komunikace a chodníky

rozsah – v rámci tohoto stavebního objektu bude navrženo sejmutí ornice a podorničí v ploše budoucího koridoru a její odvoz a použití k rekultivaci určených pozemků zemědělského půdního fondu.

- odstranění zeminy na kótu navržené silniční pláně

- po provedení uložení podzemních inženýrských sítí a zásypu rýh včetně hutnění bude rozprostřena šterkodrt 0-63 mm ve dvou vrstvách tl. 150 mm (celkem 300 mm) s hutněním

SO 301 Kanalizace dešťová

rozsah – návrh dešťové kanalizace pro odvodnění budoucí místní obslužné komunikace a části zpevněných ploch stavebních pozemků, přičemž stoka DN 1000 v délce 169 m nebude vůbec realizována

SO 302 Vodovod

rozsah – návrh vodovodního řadu pro zásobování 12 budoucích novostaveb rodinných domků

SO 501 STL Plynovod a plynovodní přípojky

rozsah – návrh plynovodního řadu pro plynifikaci 12 budoucích novostaveb rodinných domků a to včetně přípojek s HUP

Kromě výše uvedených musí zhotovitel provést i všechny případné jiné technické a projekční práce nutné pro řádné splnění předmětu díla, jejichž potřeba zpracování vyplývá z povahy díla, ze znalostí zhotovitele či požadavků orgánů státní správy a dotčených organizací.

II. DOBA PLNĚNÍ

Dílo, které je předmětem této smlouvy dle čl. II., bude zadavateli odevzdáváno v termínu **do 4.1.2013.**

Výše smluvní pokuty z prodlení plnění zakázky ze strany zhotovitele je 200,- Kč za každý den prodlení.

IV. CENA DÍLA

Cena předmětu plnění je stanovena dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách dohodou ve výši :

SO 101 Komunikace a chodníky	3.000,- Kč
SO 301 Kanalizace dešťová	16.000,- Kč
SO 302 Vodovod	9.000,- Kč
<u>SO 501 STL Plynovod a plynovodní přípojky</u>	<u>11.000,- Kč</u>
Cena celkem	39.000,- Kč
DPH 20%	7.800,- Kč

Cena celkem s DPH 46.800,- Kč

Částka bude fakturována až po předání celého rozsahu díla.

Lhůta splatnosti činí 10 dnů ode dne doručení faktury zadavateli.

V případě prodlení zadavatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat zadavateli smluvní pokutu 200,- Kč za každý den prodlení.

Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace.

V. ZÁRUKY

1. Zhotovitel ručí za bezzávadnost provedeného díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla.
2. Zhotovitel ručí za vady v technické dokumentaci, neodpovídá však za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech zadavatele.
3. V případě vady díla sjednávají smluvní strany právo zadavatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění výzvy zadavatele nejpozději do 15 dnů po doručení výzvy.

VI. SOUČINNOST ZADAVATELE

Zadavatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli veškerou dostupnou dokumentaci vztahující se k předmětu díla v termínu do 14.12.2012.

VII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit toliko písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.
3. Tuto smlouvu o dílo zasílá zhotovitel zadavateli ve 3 vyhotoveních se žádostí o vrácení 1 právoplatně potvrzeného stejnopisu smlouvy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem právoplatného podpisu obou smluvních stran.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s nepřesností projektu.

Tato smlouva o dílo byla projednána a schválena nadpoloviční většinou hlasů Rady Města Moravský Krumlov na její 41. schůzi dne 10.12.2012

ZHOTOVITEL :

ZADAVATEL :

V Jihlavě dne 10.12.2012

V Moravském Krumlově dne

14/12/2012

Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN
U Dvora 11, Jihlava 586 01
IČ: 32 0044 01
DIČ: CZ6701116026

Ing. Josef Novotný



Mgr. Tomáš Třetina